
Intervento tra Sm1 - Sm6
ml  = 1438 m.

Fresatura   -  1438 m.

Tappetino di usura 3 cm - 1438 m

Tappetino di usura 3 cm

Conglomerato bituminoso binder, 7 cm

Intervento tra Sm6 - Sm8 =
339,0 + 423,0 = 762 m.

Intervento tra Sm11 - Sm13
ml  = 118 + 272 = 390 m.

Fresatura

Tappetino di usura 3 cm

Intervento tra Sm13 - Sm14
ml  = 330,00

Misto granulometrico  - 15 cm

Intervento tra Sm8 - Sm9
ml  = 135 m.

Fresatura   -  135 m.

Tappetino di usura 3 cm - 135 m

Demolizione zanella dx  - L =  240 m

Intervento tra Sg9 - Sg11
ml  = 240,00

Demolizione pavimentazione in
conglomerato bituminoso L = 240 m

Demolizione di fondazione stradale
L = 240 m

Scavo per  per drenaggio  L = 240 m

Posa di pietrame, spessore 2 metri,
larghezza 8,0 m + TNT,  L = 240 m

Strato di fondazione in misto granulare

stabilizzato, s = 40 cm -   L = 240 m

Binder 7cm+3 cm tapp., L = 240 m

Costruzione zanella destra  -
Tipologia Z3 - L = 240 m

Tappetino di usura 3 cm

Conglomerato bituminoso binder, 7 cm

Misto granulometrico  - 15 cm
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SEZIONI  TRASVERSALI

STATO  DI  FATTO  E  DI  PROGETTO

SCAMPITELLA:  STRADA MIGLIANO - CALAGGIO

Scala

1 : 50

Stato di progetto (Sm1 - Sm6)Stato di fatto (Sm1 - Sm6)

Scala 1 : 50

4.0 0.504.0 0.50

Tappetino di progetto

0.50 4.0 0.50 4.0

0.
50 Misto 15 cm + binder+

Tappetino di progetto

0.50 4.0 0.50 4.0

Tappetino di progetto

Stato di progetto (Sm6 - Sm8)Stato di fatto (Sm6 - Sm8)

Scala 1 : 50

Stato di progetto (Sm8 - Sm9)Stato di fatto (Sm8 - Sm9)

Scala 1 : 50

4.0 0.50

Stato di progetto (Sm9 - Sm11)Stato di fatto (Sm9 - Sm11)

Scala 1 : 50

Scala 1 : 50

Scala 1 : 50

0.50 4.0 0.50 4.0

Tappetino di progetto

Stato di progetto (Sm13 - Sm14)Stato di fatto (Sm13 - Sm14)

0.50 4.0

0.
50 Misto 15 cm + binder+

Tappetino di progetto

0.50 4.0

Stato di progetto (Sm11 - Sm13)Stato di fatto (Sm11 - Sm13)

8.00

2.
00

4.0 0.50 0.30

0.
4

0.
90

Drenaggio di fondazione stradale +
misto granulometrico +
Binder + Tappetino di progetto

0.
40


