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max 10% importo lavori

QUADRO ECONOMICO

LAVORI DI MIGLIORAMENTIO DELLA VIABILITA’ INTERCOMUNALE VALLESACCARDA-
SCAMPITELLA AI FINI DELLA SICUREZZA DELLA PROTEZIONE CIVILE

A LAVORI: % Imp. Parziali in €uro Importi TOTALI in €uro
A1 Lavori a corpo
Ala Importo lavori di cui: € 1 656 750,01
, Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso <3,50 | € 6 300,15
oneri sicurezza generali non soggetti a ribasso € 18 000,00
oneri sicurezza gia compresi non soggetti a ribasso € 35 249,99
A Importo complessivo € 1 692 000,00
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:
o Ir_i?r\ll;:rslinp:iz:t:::tlzraprewstl in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi e 139917.74| € 139 917,74
B.1a €
BLAbis Oneri per smaltimento materiale trovante in discarica autorizzata (previa fattura) € 37.000,00| € 37 000,00
B.2 Rilievi, frazionamento, accertamenti e indagini
B.2.a Rilievi, frazionamento, prove e indagini € 4 €
B.3 Allacciamenti pubblici servizi
B.4 Imprevisti (max il 10% dell'importo complessivo lavori ) € 54 833,20| € 54 833,2()
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
B.5.a Indennita per acquisizione aree o in comodato d'uso
B.5.b Indennita per occupazione €
B6 Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 D.Lgs 163/06
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari,
al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
B7 esecuzione, all' istenza giornaliera e contabilita
B7.a Incentivo UTC 2%| € 33 840,00| € 33 840,00
B7.b Progettazione esecutiva- Coordinamento della sicurezza progettazione
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione- Direzione lavori -Assistenza
B.7.c giornaliera, misure e contabilita - ufficio di direzione lavori € 97 850,00/ € 97 850,00
Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
B.8 supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione
B.8.a Attivita di supporto e di assistenza tecnica al RUP € 6 300,00 € 6 300,0
B.8.b Verifica e validazione € 7 500,00 € 7 500,0
B.9 Spese per commissioni giudicatrici € 8 000,00| € 8 000,0:
B.10 Spese per pubblicita di gara €
B.10.a |Pubblicazione bando ed esiti di gara €
B.10.b gzg:iggzé?:;riggu;%gtsé LL.PP. Dovute ai sensi dell'art. 1, comma 65 e 67 della € 600,00 € 600,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
B.11 capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo € 15 000,00| € 15 000,00
statico
B.12 Spese per consulenza ,relazione geologica,indagini e prove € |
B.13 FORNITURE DI BENI E SERVIZI
B.14 .V.A. eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
CNPAIA (B.2.a-B.7.c-B.8.a-B.12) 4% € 5066,00 € 5066,0
IVA Lavori A1 10% € 169 200,00| € 169 200,0
IVA Lavori in economia 10% € 13 991,77| € 13 991,77
IVA allacciamenti a pubblici servizi 22%
IVA imprevisti max 10% 10% € 548332 € 548332
IVA oneri tecnici 22% € 24 827,00] € 24 827,00
IVA spese per attivita di consulenze e supporto 22% € 1386,00[ € 1 386,0
iva verifica e validazione 22% € 1 650,00 € 1 650,0
IVA spese per commissioni giudicatrici 22% € 1760,00 € 1760,0
IVA spese per pubblicita, gara , ecc. 22% € 4 €
IVA spese per accertamenti ecc. 22% € 3300,00 € 3300,0
B Totale somme a disposizione € 627 505,03
€ 2319 505,004

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)

il tecnico






