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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Strada Vasoria  (SpCat 1)

Scavo e trasporto  (Cat 1)

Vallesaccarda  (SbCat 1)

1 / 1 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso,

U.05.010.028.a compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la

pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ...

orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori

compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore

Sez0-sez1 *(lung.=14+39,5) 53,50 4,000 3,000 642,00

sez1-sez2 *(lung.=25,6+68,80+24,30+25,60+36,50+10,50) 191,30 4,000 3,000 2´295,60

sez2-sez3 *(lung.=48,50+38,00+19,50+36,00+35,50+20,20) 197,70 4,000 3,000 2´372,40

sez3-sez4 *(lung.=21,80+22,50+57,50+70,00+40,00+18,40+

10,0+87,10+9,00) 336,30 4,000 3,000 4´035,60

a detrarre 70,00 4,000 3,000 -840,00

10,00 4,000 3,000 -120,00

sez4-sez5 *(lung.=40,10+10+66,0+85,30+40,50+43,80+61,60) 347,30 4,000 3,000 4´167,60

a detrarre 10,00 4,000 3,000 -120,00

sez5-sez6 *(lung.=44,20+42,70) 86,90 4,000 3,000 1´042,80

Sommano positivi mq/cm 14´556,00

Sommano negativi mq/cm -1´080,00

SOMMANO mq/cm 13´476,00 0,92 12´397,92

2 / 2 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso,

U.05.010.028.b compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la

pavimentazione completamente pulita, con esclusione del

trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per ogni

cm di spessore in più

Sez0-sez1 *(lung.=14+39,5) 53,50 4,000 5,000 1´070,00

sez1-sez2 *(lung.=25,6+68,80+24,30+25,60+36,50+10,50) 191,30 4,000 5,000 3´826,00

sez2-sez3 *(lung.=48,50+38,00+19,50+36,00+35,50+20,20) 197,70 4,000 5,000 3´954,00

sez3-sez4 *(lung.=21,80+22,50+57,50+70,00+40,00+18,40+

10,0+87,10+9,00) 336,30 4,000 5,000 6´726,00

a detrarre 70,00 4,000 5,000 -1´400,00

10,00 4,000 5,000 -200,00

sez4-sez5 *(lung.=40,10+10+66,0+85,30+40,50+43,80+61,60) 347,30 4,000 5,000 6´946,00

a detrarre 10,00 4,000 5,000 -200,00

sez5-sez6 *(lung.=44,20+42,70) 86,90 4,000 5,000 1´738,00

Sommano positivi mq/cm 24´260,00

Sommano negativi mq/cm -1´800,00

SOMMANO mq/cm 22´460,00 0,24 5´390,40

3 / 3 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale

U.05.010.068.a depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di cunette

Sez0-sez1 *(lung.=14+39,5) 2,00 53,50 0,300 32,10

sez1-sez2 *(lung.=25,6+68,80+24,30+25,60+36,50+10,50) 2,00 191,30 0,300 114,78

sez2-sez3 *(lung.=48,50+38,00+19,50+36,00+35,50+20,20) 2,00 197,70 0,300 118,62

sez3-sez4 *(lung.=21,80+22,50+57,50+70,00+40,00+18,40+

10,0+87,10+9,00) 2,00 336,30 0,300 201,78

sez4-sez5 *(lung.=40,10+10+66,0+85,30+40,50+43,80+61,60) 2,00 347,30 0,300 208,38

sez5-sez6 *(lung.=44,20+42,70) 2,00 86,90 0,300 52,14

a detrarre tratti di rifacimento 108,00 0,300 -32,40

Sommano positivi mq 727,80

Sommano negativi mq -32,40

SOMMANO mq 695,40 1,09 757,99

4 / 4 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello

R.02.020.050.c demolitore meccanico Non armato di spessore oltre 10 cm

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 18´546,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´546,31

demolizione zanella da ripristinare 108,10 0,500 0,250 13,51

demolizione zanella da ripristinare 108,10 0,200 0,300 6,49

10,00 0,500 0,250 1,25

10,00 0,200 0,300 0,60

SOMMANO mc 21,85 240,75 5´260,39

5 / 5 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche

E.01.015.010.a in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i

trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce

sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

scavo zanella da ripristinare 49,00 0,500 0,300 7,35

59,00 0,500 0,300 8,85

10,00 0,500 0,300 1,50

SOMMANO mc 17,70 4,66 82,48

6 / 6 Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi

E.01.010.010.a meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul

fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la ... ogni

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

Sbancamento sede stradale 70,00 4,000 0,400 112,00

2,00 10,00 4,000 0,400 32,00

piazzola 9,00 3,500 0,400 12,60

SOMMANO mc 156,60 3,96 620,14

7 / 7 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori

E.01.050.010.a di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico

anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo

spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di

discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km

voce n°1 134,76

voce n°2 224,60

voce n°3 695,40 0,050 34,77

voce n°4 21,85

voce n°5 17,70

voce n°6 156,60

SOMMANO mc 590,28 9,46 5´584,05

Fondazione stradale  (Cat 2)

8 / 8 Materiale anticapillare di idonea granulometria prescritta dal

U.05.020.075.a CSd’A, al di sotto di rilevati o della sovrastruttura, avente

funzione di filtro per terreni sottostanti, fornito e p ... perfetta

regola d'arte Fornitura e posa in opera di materiale anticapillare di

idonea granulometria prescritta dal CSd'A

Realizzazione piazzola 9,00 3,500 0,300 9,45

sede stradale 2,00 10,00 4,000 0,250 20,00

tratto dissestato 70,00 3,000 0,250 52,50

SOMMANO mc 81,95 20,90 1´712,76

9 / 9 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante

U.05.020.080.a naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o

la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... la d'arte,

misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in

misto granulare stabilizzato con legante naturale

realizzazione piazzola 9,00 3,500 0,200 6,30

sede stradale 2,00 10,00 4,000 0,250 20,00

tratto dissestato 70,00 3,000 0,250 52,50

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 78,80 31´806,13



pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78,80 31´806,13

SOMMANO mc 78,80 21,24 1´673,71

10 / 10 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale

U.05.020.020.a (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto

una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato,

compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari

Compattazione del piano di posa

Realizzione piazzola 9,00 3,500 31,50

sedes stradale 2,00 10,00 4,000 80,00

tratto dissestato 70,00 3,000 210,00

SOMMANO mq 321,50 1,86 597,99

Opere d'arti  (Cat 3)

11 / 11 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità

E.03.010.010.c alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30

mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o

necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono

escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25

zanella fondazione 2,00 108,00 0,500 0,200 21,60

zanella elevazione 2,00 108,00 0,200 0,350 15,12

zanella elevazione 2,00 10,00 0,500 0,200 2,00

zanella elevazione 2,00 10,00 0,200 0,350 1,40

SOMMANO mc 40,12 115,71 4´642,29

12 / 12 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme

E.03.040.010.b tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,

compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e

quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola

d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata

Ø8 20x20 2,00 108,00 0,800 4,082 705,37

Ø8 20x20 *(par.ug.=2*2) 4,00 10,00 0,800 4,082 130,62

SOMMANO kg 835,99 1,54 1´287,42

13 / 13 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di

E.03.030.010.a conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,

disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un

... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme

a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione

zanella fondazione *(par.ug.=2*2) 4,00 108,00 0,200 86,40

zanella fondazione *(par.ug.=2*2) 4,00 0,500 0,200 0,40

zanella elevazione *(par.ug.=2*2) 4,00 108,00 0,300 129,60

zanella elevazione *(par.ug.=2*2) 4,00 0,200 0,300 0,24

zanella elevazione *(par.ug.=2*2*2) 8,00 10,00 0,300 24,00

zanella elevazione *(par.ug.=2*2*2) 8,00 0,200 0,300 0,48

SOMMANO mq 241,12 24,95 6´015,94

Interventi di ingewgneria naturalistica  (Cat 5)

14 / 14 Realizzazione di grata in legno a maglie quadrate (dimensione

U.11.080.020.a 1.50 x 1.50), su scarpate in erosione, previa creazione di sostegno

al piede tramite scavo di trincea, costruita media ... pera si

prevede un inerbimento con miscuglio di specie erbacee idonee.

Realizzazione di grata in legno a maglie quadrate

100,00 0,800 80,00

SOMMANO mq 80,00 155,19 12´415,20

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 58´438,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58´438,68

15 / 15 Viminata per stabilizzazione di scarpate costituita da paletti di

U.11.070.050.a legno di castagno di diametro 8-15 cm in testa e di lunghezza

100-150 cm infissi a reggere nel terreno la scarpata ... m e

diametro 4-6 cm intrecciate sui paletti e legate con filo di ferro

zingato. Viminata per stabilizzazione di scarpate

41,60 0,600 24,96

SOMMANO mq 24,96 27,76 692,89

Manto di copertura  (Cat 4)

16 / 16 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

U.05.020.095.a costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le

prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti,

... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

Sez0-sez1 *(lung.=14+39,5) 53,50 4,000 7,000 1´498,00

sez1-sez2 *(lung.=25,6+68,80+24,30+25,60+36,50+10,50) 191,30 4,000 7,000 5´356,40

sez2-sez3 *(lung.=48,50+38,00+19,50+36,00+35,50+20,20) 197,70 4,000 7,000 5´535,60

sez3-sez4 *(lung.=21,80+22,50+57,50+70,00+40,00+18,40+

10,0+87,10+9,00) 336,30 4,000 7,000 9´416,40

sez4-sez5 *(lung.=40,10+10+66,0+85,30+40,50+43,80+61,60) 347,30 4,000 7,000 9´724,40

sez5-sez6 *(lung.=44,20+42,70) 86,90 4,000 7,000 2´433,20

9,00 3,500 7,000 220,50

SOMMANO mq/cm 34´184,50 1,54 52´644,13

17 / 17 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),

U.05.020.096.a costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita

di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ...

predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)

Sez0-sez1 *(lung.=14+39,5) 53,50 4,000 3,000 642,00

sez1-sez2 *(lung.=25,6+68,80+24,30+25,60+36,50+10,50) 191,30 4,000 3,000 2´295,60

sez2-sez3 *(lung.=48,50+38,00+19,50+36,00+35,50+20,20) 197,70 4,000 3,000 2´372,40

sez3-sez4 *(lung.=21,80+22,50+57,50+70,00+40,00+18,40+

10,0+87,10+9,00) 336,30 4,000 3,000 4´035,60

sez4-sez5 *(lung.=40,10+10+66,0+85,30+40,50+43,80+61,60) 347,30 4,000 3,000 4´167,60

sez5-sez6 *(lung.=44,20+42,70) 86,90 4,000 3,000 1´042,80

9,00 3,500 3,000 94,50

SOMMANO mq/cm 14´650,50 1,68 24´612,84

Opere d'arti  (Cat 3)

18 / 18 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat.

U.05.040.020.a H 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio

su bordo laterale o centrale, sottoposta alle ... gistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza in

acciaio zincato a caldo categoria H2

272,00 272,00

SOMMANO m 272,00 77,69 21´131,68

Segnaletica   (Cat 7)

19 / 19 Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce

U.05.050.058.a longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di

vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o  ... opera,

compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a

perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm

Sez0-sez1 *(lung.=14+39,5) 2,00 53,50 107,00

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 107,00 157´520,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 107,00 157´520,22

sez1-sez2 *(lung.=25,6+68,80+24,30+25,60+36,50+10,50) 2,00 191,30 382,60

sez2-sez3 *(lung.=48,50+38,00+19,50+36,00+35,50+20,20) 2,00 197,70 395,40

sez3-sez4 *(lung.=21,80+22,50+57,50+70,00+40,00+18,40+

10,0+87,10+9,00) 2,00 336,30 672,60

sez4-sez5 *(lung.=40,10+10+66,0+85,30+40,50+43,80+61,60) 2,00 347,30 694,60

sez5-sez6 *(lung.=44,20+42,70) 2,00 86,90 173,80

piazzola 14,00 14,00

SOMMANO m 2´440,00 1,62 3´952,80

Illuminazione  (Cat 6)

20 / 20 Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le

U.08.030.040.c misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro

finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezz ... ompreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

d2=110; d1= 60; l= 5000; h=4500; kg=30 S=3

17,00

SOMMANO cad 17,00 219,93 3´738,81

21 / 21 Apparecchio con diffusore sferico in vetro prismatico diametro

L.04.020.095.a 500 mm e base in poliestere rinforzato con fibre di vetro, cablato

Per lampada a vapori di sodio 70 W

17,00

SOMMANO cad 17,00 250,91 4´265,47

22 / 22 Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230

U.08.010.035.e V, 50 Hz 250 W

6,00

SOMMANO cad 6,00 73,15 438,90

23 / 23 Fornitura e posa in opera lampada LED per esterno provvisto di

NP 01 NPE 06 alimentatori elettronici con stabilizzazione di corrente in

uscita. Sezionatore termoplastico.

Classe d'isolam ...

Ottica secondaria in metacrilato con protezione UV incorporata

anti-ingiallimento per il controllo del flusso luminoso.

17,00

SOMMANO cadauno 17,00 350,00 5´950,00

24 / 24 Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con

L.02.050.040.b coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, fornita e

posta in opera, rispondente alla norma CEI, protetta contro i

contatti diretti Da 120x80x50 mm

6,00

SOMMANO cad 6,00 8,16 48,96

25 / 25 Cavo multipolare stagno non propagante incendio, tensione

L.02.010.092.i nominale 450/750 V serie pesante, con guaina esterna in rame,

isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo

unico, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo

Sezione 3x2,5 mm²

Collegamento pozzetto lampada palo 11,00 5,50 60,50

SOMMANO m 60,50 13,88 839,74

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 176´754,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 176´754,90

Segnaletica   (Cat 7)

26 / 26 Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco

U.05.050.012.a o azzurro, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi

supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al

Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di

ferro da 10/10, diametro 40 cm

piazzola 1,00

SOMMANO cad 1,00 18,28 18,28

27 / 27 Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare,

U.05.050.010.a rifrangenza classe I, forniti e posti in opera con staffe bullonate su

appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10, lato 60 cm

stop 2,00

curva pericolosa 2,00

strada dissestata 1,00

SOMMANO cad 5,00 14,60 73,00

Sicurezza  (Cat 8)

28 / 28 Segnale di ''localizzazione territoriale'' conforme al Nuovo Codice

U.05.050.028.b della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma

rettangolare, rifrangenza classe II, fornito e posto in opera su

appositi supporti In lamiera di ferro 10/10 da 45x135 cm

2,00

SOMMANO cad 2,00 147,43 294,86

Strada San Giuseppe Guardiola  (SpCat 2)

Scavo e trasporto  (Cat 1)

29 / 29 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso,

U.05.010.028.a compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la

pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ...

orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori

compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore

Sez0-sez1 *(lung.=40,88+25,88+41,58) 108,34 5,000 3,000 1´625,10

sez1-sez2 *(lung.=11,68+4,99+25,87+9,56+21,79+30,0+42,11+

101,69+71,10+12,27+11,12+11,99+21,41+10,77+14,93+26,22) 427,50 5,000 3,000 6´412,50

sez2-sezfine *(lung.=30,14+6,89) 37,03 5,000 3,000 555,45

a detrarre disfacimento *(lung.=41,58+11,68+40,99+45,75) 140,00 5,000 3,000 -2´100,00

Sommano positivi mq/cm 8´593,05

Sommano negativi mq/cm -2´100,00

SOMMANO mq/cm 6´493,05 0,92 5´973,61

30 / 30 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso,

U.05.010.028.b compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la

pavimentazione completamente pulita, con esclusione del

trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per ogni

cm di spessore in più

Sez0-sez1 *(lung.=40,88+25,88+41,58) 108,34 5,000 5,000 2´708,50

sez1-sez2 *(lung.=11,68+4,99+25,87+9,56+21,79+30,0+42,11+

101,69+71,10+12,27+11,12+11,99+21,41+10,77+14,93+26,22) 427,50 5,000 5,000 10´687,50

sez2-sezfine *(lung.=30,14+6,89) 37,03 5,000 5,000 925,75

a detrarre disfacimento *(lung.=41,58+11,68+40,99+45,75) 140,00 5,000 5,000 -3´500,00

Sommano positivi mq/cm 14´321,75

Sommano negativi mq/cm -3´500,00

SOMMANO mq/cm 10´821,75 0,24 2´597,22

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 185´711,87



pag. 8

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 185´711,87

31 / 31 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con

U.05.010.022.a mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino

ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione

stradale di qualsiasi tipo

Disfacimento fondazione stradale 140,00 5,000 0,200 140,00

SOMMANO mc 140,00 6,42 898,80

32 / 32 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi,

U.05.010.065.a soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a

personale per la rimozione di detriti o residui vari Pulizia di

strada

Sez0-sez1 *(lung.=40,88+25,88+41,58) 108,34 5,000 541,70

sez1-sez2 *(lung.=11,68+4,99+25,87+9,56+21,79+30,0+42,11+

101,69+71,10+12,27+11,12+11,99+21,41+10,77+14,93+26,22) 427,50 5,000 2´137,50

sez2-sezfine *(lung.=30,14+6,89) 37,03 5,000 185,15

a detrarre disfacimento *(lung.=41,58+11,68+40,99+45,75) 140,00 5,000 -700,00

Sommano positivi mq 2´864,35

Sommano negativi mq -700,00

SOMMANO mq 2´164,35 0,36 779,17

33 / 33 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale

U.05.010.068.a depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di cunette

Sez0-sez1 *(lung.=40,88+25,88+41,58) 108,34 0,400 43,34

sez1-sez2 *(lung.=11,68+4,99+25,87+9,56+21,79+30,0+42,11+

101,69+71,10+12,27+11,12+11,99+21,41+10,77+14,93+26,22) 427,50 0,400 171,00

sez2-sezfine *(lung.=30,14+6,89) 37,03 0,400 14,81

SOMMANO mq 229,15 1,09 249,77

34 / 34 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori

E.01.050.010.a di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico

anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo

spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di

discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km

vedi voce n°29 64,93

vedi voce n°30 108,22

vedi voce n°31 140,00

vedi voce n°32 2164,35 0,050 108,22

vedi voce n°33 229,15 0,050 11,46

SOMMANO mc 432,83 9,46 4´094,57

Fondazione stradale  (Cat 2)

35 / 35 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante

U.05.020.080.a naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o

la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... la d'arte,

misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in

misto granulare stabilizzato con legante naturale

Guardiola 140,00 5,000 0,200 140,00

SOMMANO mc 140,00 21,24 2´973,60

36 / 36 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale

U.05.020.020.a (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto

una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato,

compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari

Compattazione del piano di posa

140,00 5,000 700,00

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 700,00 194´707,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 700,00 194´707,78

SOMMANO mq 700,00 1,86 1´302,00

Manto di copertura  (Cat 4)

37 / 37 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

U.05.020.095.a costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le

prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti,

... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

140,00 5,000 7,000 4´900,00

Sez0-sez1 *(lung.=40,88+25,88+41,58) 108,34 5,000 7,000 3´791,90

sez1-sez2 *(lung.=11,68+4,99+25,87+9,56+21,79+30,0+42,11+

101,69+71,10+12,27+11,12+11,99+21,41+10,77+14,93+26,22) 427,50 5,000 7,000 14´962,50

sez2-sezfine *(lung.=30,14+6,89) 37,03 5,000 7,000 1´296,05

SOMMANO mq/cm 24´950,45 1,54 38´423,69

38 / 38 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),

U.05.020.096.a costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita

di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ...

predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)

Sez0-sez1 *(lung.=40,88+25,88+41,58) 108,34 5,000 3,000 1´625,10

sez1-sez2 *(lung.=11,68+4,99+25,87+9,56+21,79+30,0+42,11+

101,69+71,10+12,27+11,12+11,99+21,41+10,77+14,93+26,22) 427,50 5,000 3,000 6´412,50

sez2-sezfine *(lung.=30,14+6,89) 37,03 5,000 3,000 555,45

SOMMANO mq/cm 8´593,05 1,68 14´436,32

Opere d'arti  (Cat 3)

39 / 39 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat.

U.05.040.020.a H 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio

su bordo laterale o centrale, sottoposta alle ... gistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza in

acciaio zincato a caldo categoria H2

Barriera a protezione cunetta alla francese 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 77,69 2´330,70

Segnaletica   (Cat 7)

40 / 40 Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce

U.05.050.058.a longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di

vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o  ... opera,

compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a

perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm

2,00 1970,75 3´941,50

SOMMANO m 3´941,50 1,62 6´385,23

41 / 41 Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare,

U.05.050.010.a rifrangenza classe I, forniti e posti in opera con staffe bullonate su

appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10, lato 60 cm

stop 1,00

strada scivolosa 2,00

SOMMANO cad 3,00 14,60 43,80

42 / 42 Segnale di ''localizzazione territoriale'' conforme al Nuovo Codice

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 257´629,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 257´629,52

U.05.050.028.b della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma

rettangolare, rifrangenza classe II, fornito e posto in opera su

appositi supporti In lamiera di ferro 10/10 da 45x135 cm

2,00

SOMMANO cad 2,00 147,43 294,86

Strada Mattine-Civita-Tratto Appia  (SpCat 4)

Scavo e trasporto  (Cat 1)

43 / 43 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso,

U.05.010.028.a compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la

pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ...

orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori

compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore

Sez0-sez1 3,00 4,000 3,000 36,00

sez1-sez2 *(lung.=12+16) 28,00 4,000 3,000 336,00

sez2-sez3 *(lung.=14+36,01) 50,01 4,000 3,000 600,12

sez3-sez4 *(lung.=49,02+20,98) 70,00 4,000 3,000 840,00

sez4-sez5 *(lung.=152,98+6,15) 159,13 4,000 3,000 1´909,56

sez5-sez6 *(lung.=28,63+32,56+39,89) 101,08 4,000 3,000 1´212,96

sez6-sez7 *(lung.=40,88+45,51+175,13+57,24+20,49+23,76+

54,40+16,89+53,78+16,70+18,56+13,71) 537,05 4,000 3,000 6´444,60

sez7-sez8 *(lung.=15,63+11,62+36,44+33,03+3,77+7,40+10,16+

35,74+9,61+58,38+40,95+9,87+61,00+63,93+18,63+11,01+

8,24+14,18+7,57+15,81+26,35+22,55) 521,87 4,000 3,000 6´262,44

sez8-sez9 *(lung.=16,61+10,85+5,03) 32,49 4,000 3,000 389,88

sez9-sez10 *(lung.=26,67+22,27+47,74) 96,68 4,000 3,000 1´160,16

sez10-sez11 *(lung.=5,60+11,83+14,91+20,79+20,58+22,63) 96,34 4,000 3,000 1´156,08

sez11-sez12 *(lung.=24,90+38,58+45,00+56,38+51,09+58,56+

42,51+7,60+24,82+12,14+16,08+14,28+33,18+36,08+21,97+

25,10) 508,27 4,000 3,000 6´099,24

a detrarre 45,00 4,000 3,000 -540,00

sez12-sez13 *(lung.=8,69+35,99+10,31) 54,99 4,000 3,000 659,88

sez13-sez_fine *(lung.=11,32+3,88+9,12+4,37) 28,69 4,000 3,000 344,28

Via Montuccio 1500,00 4,000 3,000 18´000,00

Sommano positivi mq/cm 45´451,20

Sommano negativi mq/cm -540,00

SOMMANO mq/cm 44´911,20 0,92 41´318,30

44 / 44 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso,

U.05.010.028.b compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la

pavimentazione completamente pulita, con esclusione del

trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per ogni

cm di spessore in più

Sez0-sez1 3,00 4,000 5,000 60,00

sez1-sez2 *(lung.=12+16) 28,00 4,000 5,000 560,00

sez2-sez3 *(lung.=14+36,01) 50,01 4,000 5,000 1´000,20

sez3-sez4 *(lung.=49,02+20,98) 70,00 4,000 5,000 1´400,00

sez4-sez5 *(lung.=152,98+6,15) 159,13 4,000 5,000 3´182,60

sez5-sez6 *(lung.=28,63+32,56+39,89) 101,08 4,000 5,000 2´021,60

sez6-sez7 *(lung.=40,88+45,51+175,13+57,24+20,49+23,76+

54,40+16,89+53,78+16,70+18,56+13,71) 537,05 4,000 5,000 10´741,00

sez7-sez8 *(lung.=15,63+11,62+36,44+33,03+3,77+7,40+10,16+

35,74+9,61+58,38+40,95+9,87+61,00+63,93+18,63+11,01+

8,24+14,18+7,57+15,81+26,35+22,55) 521,87 4,000 5,000 10´437,40

sez8-sez9 *(lung.=16,61+10,85+5,03) 32,49 4,000 5,000 649,80

sez9-sez10 *(lung.=26,67+22,27+47,74) 96,68 4,000 5,000 1´933,60

sez10-sez11 *(lung.=5,60+11,83+14,91+20,79+20,58+22,63) 96,34 4,000 5,000 1´926,80

sez11-sez12 *(lung.=24,90+38,58+45,00+56,38+51,09+58,56+

42,51+7,60+24,82+12,14+16,08+14,28+33,18+36,08+21,97+

25,10) 508,27 4,000 5,000 10´165,40

a detrarre 45,00 4,000 5,000 -900,00

sez12-sez13 *(lung.=8,69+35,99+10,31) 54,99 4,000 5,000 1´099,80

sez13-sez_fine *(lung.=11,32+3,88+9,12+4,37) 28,69 4,000 5,000 573,80

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 44´852,00 299´242,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44´852,00 299´242,68

Via Montuccio 1500,00 4,000 5,000 30´000,00

Sommano positivi mq/cm 75´752,00

Sommano negativi mq/cm -900,00

SOMMANO mq/cm 74´852,00 0,24 17´964,48

45 / 45 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con

U.05.010.022.a mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino

ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione

stradale di qualsiasi tipo

Disfacimento fondazione stradale 45,00 4,000 0,200 36,00

Disfacimento fondazione stradale via Appia

incrocio sez2A *(lung.=15,3+24,83) 40,13 4,000 0,100 16,05

sez2A-fine *(lung.=22,85+18,24+24,82+34,88+7,85+18,56+

20,73+20,12+11,83) 179,88 4,000 0,100 71,95

SOMMANO mc 124,00 6,42 796,08

46 / 46 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche

E.01.015.010.a in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i

trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce

sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

Zanella in terra *(lung.=36,01+49,02) 85,03 0,350 0,100 2,98

(lung.=20,98+152,98+6,15+28,63+32,56+39,89+40,88+45,51+

175,13+57,24+20,49+20,76+54,40+16,89+53,78) 766,27 0,350 0,100 26,82

(lung.=16,70+18,56+13,71+15,63+11,62+36,44+33,03+3,77+

7,40+10,16+35,74+9,61+58,38+40,95+9,87+61,0+63,93+18,63+

11,01+8,24+14,18+7,57+15,81+26,35+5,03+26,67+22,27+

47,74+5,60+11,83+14,91+20,79+20,58) 723,71 0,350 0,100 25,33

(lung.=22,63+24,90+38,58+45,0+56,38+51,09+58,56+42,51+

7,60+24,82+12,14+16,08+14,28+33,18+36,08+21,97+25,10+

8,69+35,99+10,31+11,32+3,88+9,12+4,37) 614,58 0,350 0,100 21,51

Realizzazione zanella in cls Via Appia *(lung.=24,83+22,85+

18,24+24,82+34,88+7,85+18,56+20,73+20,12+11,83) 204,71 0,550 0,300 33,78

(lung.=4,98+43,75+25,32+13,21+11,08+21,70+19,20+9,92+

30,43+6,56+7,84) 2,00 193,99 0,500 0,300 58,20

SOMMANO mc 168,62 4,66 785,77

47 / 47 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici

E.01.050.020.a di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi,

demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, ... izione

dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali

provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni

incrocio sez2A *(lung.=15,3+24,83) 40,13 4,000 0,100 16,05

sez2A-fine *(lung.=22,85+18,24+24,82+34,88+7,85+18,56+

20,73+20,12+11,83) 179,88 4,000 0,100 71,95

Zanella in terra *(lung.=36,01+49,02) 85,03 0,350 0,100 2,98

(lung.=20,98+152,98+6,15+28,63+32,56+39,89+40,88+45,51+

175,13+57,24+20,49+20,76+54,40+16,89+53,78) 766,27 0,350 0,100 26,82

(lung.=16,70+18,56+13,71+15,63+11,62+36,44+33,03+3,77+

7,40+10,16+35,74+9,61+58,38+40,95+9,87+61,0+63,93+18,63+

11,01+8,24+14,18+7,57+15,81+26,35+5,03+26,67+22,27+

47,74+5,60+11,83+14,91+20,79+20,58) 723,71 0,350 0,100 25,33

(lung.=22,63+24,90+38,58+45,0+56,38+51,09+58,56+42,51+

7,60+24,82+12,14+16,08+14,28+33,18+36,08+21,97+25,10+

8,69+35,99+10,31+11,32+3,88+9,12+4,37) 614,58 0,350 0,100 21,51

Realizzazione zanella in cls Via Appia *(lung.=24,83+22,85+

18,24+24,82+34,88+7,85+18,56+20,73+20,12+11,83) 204,71 0,550 0,300 33,78

(lung.=4,98+43,75+25,32+13,21+11,08+21,70+19,20+9,92+

30,43+6,56+7,84) 2,00 193,99 0,500 0,300 58,20

SOMMANO mc 256,62 6,76 1´734,75

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 320´523,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 320´523,76

48 / 48 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale

U.05.010.068.a depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di cunette

Pulizia cunetta sx e dx alternativamente

Sez0-sez1 3,00 0,350 1,05

sez1-sez2 *(lung.=12+16) 28,00 0,350 9,80

sez2-sez3 *(lung.=14+36,01) 50,01 0,350 17,50

sez3-sez4 *(lung.=49,02+20,98) 70,00 0,350 24,50

sez4-sez5 *(lung.=152,98+6,15) 159,13 0,350 55,70

sez5-sez6 *(lung.=28,63+32,56+39,89) 101,08 0,350 35,38

sez6-sez7 *(lung.=40,88+45,51+175,13+57,24+20,49+23,76+

54,40+16,89+53,78+16,70+18,56+13,71) 537,05 0,350 187,97

sez7-sez8 *(lung.=15,63+11,62+36,44+33,03+3,77+7,40+10,16+

35,74+9,61+58,38+40,95+9,87+61,00+63,93+18,63+11,01+

8,24+14,18+7,57+15,81+26,35+22,55) 521,87 0,350 182,65

sez8-sez9 *(lung.=16,61+10,85+5,03) 32,49 0,350 11,37

sez9-sez10 *(lung.=26,67+22,27+47,74) 96,68 0,350 33,84

sez10-sez11 *(lung.=5,60+11,83+14,91+20,79+20,58+22,63) 96,34 0,350 33,72

sez11-sez12 *(lung.=24,90+38,58+45,00+56,38+51,09+58,56+

42,51+7,60+24,82+12,14+16,08+14,28+33,18+36,08+21,97+

25,10) 508,27 0,350 177,89

sez12-sez13 *(lung.=8,69+35,99+10,31) 54,99 0,350 19,25

sez13-sez_fine *(lung.=11,32+3,88+9,12+4,37) 28,69 0,350 10,04

Tratto iniziale dx *(lung.=3+12) 15,00 0,350 5,25

Via Montuccio 1500,00 0,350 525,00

SOMMANO mq 1´330,91 1,09 1´450,69

49 / 49 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori

E.01.050.010.a di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico

anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo

spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di

discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km

Vedi voce n°43 449,11

Vedi voce n°44 748,52

Disfacimento fondazione stradale 45,00 4,000 0,200 36,00

Vedi voce n°48 1330,91 0,050 66,55

SOMMANO mc 1´300,18 9,46 12´299,70

Fondazione stradale  (Cat 2)

50 / 50 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante

U.05.020.080.a naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o

la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... la d'arte,

misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in

misto granulare stabilizzato con legante naturale

fondazione stradale 45,00 4,000 0,200 36,00

incrocio sez2A *(lung.=15,3+24,83) 40,13 4,000 0,150 24,08

sez2A-fine *(lung.=22,85+18,24+24,82+34,88+7,85+18,56+

20,73+20,12+11,83) 179,88 4,000 0,150 107,93

Realizzazione zanella in cls Via Appia *(lung.=24,83+22,85+

18,24+24,82+34,88+7,85+18,56+20,73+20,12+11,83) 204,71 0,550 0,100 11,26

(lung.=4,98+43,75+25,32+13,21+11,08+21,70+19,20+9,92+

30,43+6,56+7,84) 2,00 193,99 0,500 0,100 19,40

SOMMANO mc 198,67 21,24 4´219,75

51 / 51 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale

U.05.020.020.a (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto

una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato,

compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari

Compattazione del piano di posa

fondazione stradale 45,00 4,000 180,00

incrocio sez2A *(lung.=15,3+24,83) 40,13 4,000 160,52

sez2A-fine *(lung.=22,85+18,24+24,82+34,88+7,85+18,56+

20,73+20,12+11,83) 179,88 4,000 719,52

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 1´060,04 338´493,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´060,04 338´493,90

SOMMANO mq 1´060,04 1,86 1´971,67

Opere d'arti  (Cat 3)

52 / 52 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità

E.03.010.010.c alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30

mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o

necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono

escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25

Realizzazione zanella in cls Via Appia fondazione *

(lung.=24,83+22,85+18,24+24,82+34,88+7,85+18,56+20,73+

20,12+11,83) 204,71 0,550 0,200 22,52

Fondazione Hm=0.20 m *(lung.=4,98+43,75+25,32+13,21+

11,08+21,70+19,20+9,92+30,43+6,56+7,84) 2,00 193,99 0,500 0,200 38,80

Realizzazione zanella in cls Via Appia elevazione 204,71 0,200 0,250 10,24

SOMMANO mc 71,56 115,71 8´280,21

53 / 53 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme

E.03.040.010.b tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,

compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e

quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola

d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata

Realizzazione zanella in cls Via Appia fondazione Ø820x20 *

(lung.=24,83+22,85+18,24+24,82+34,88+7,85+18,56+20,73+

20,12+11,83) 204,71 0,550 4,082 459,59

Fondazione Hm=0.20 m Ø8 20x20 *(lung.=4,98+43,75+25,32+

13,21+11,08+21,70+19,20+9,92+30,43+6,56+7,84) 2,00 193,99 0,500 4,082 791,87

Realizzazione zanella in cls Via Appia elevazione 204,71 0,250 4,082 208,91

SOMMANO kg 1´460,37 1,54 2´248,97

54 / 54 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di

E.03.030.010.a conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,

disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un

... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme

a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione

Realizzazione zanella in cls Via Appia fondazione *

(lung.=24,83+22,85+18,24+24,82+34,88+7,85+18,56+20,73+

20,12+11,83) 204,71 0,550 0,200 22,52

Fondazione Hm=0.20 m *(lung.=4,98+43,75+25,32+13,21+

11,08+21,70+19,20+9,92+30,43+6,56+7,84) 2,00 193,99 0,500 0,200 38,80

Realizzazione zanella in cls Via Appia elevazione 204,71 0,200 0,250 10,24

Realizzazione zanella in cls Via Appia fondazione *

(lung.=24,83+22,85+18,24+24,82+34,88+7,85+18,56+20,73+

20,12+11,83) 2,00 204,71 0,200 81,88

2,00 0,550 0,200 0,22

Realizzazione zanella in cls Via Appia  elevazione 2,00 204,71 0,250 102,36

2,00 0,200 0,250 0,10

Fondazione solo lato esterno *(lung.=4,98+43,75+25,32+13,21+

11,08+21,70+19,20+9,92+30,43+6,56+7,84) 2,00 193,99 0,250 97,00

SOMMANO mq 353,12 24,95 8´810,34

Manto di copertura  (Cat 4)

55 / 55 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

U.05.020.095.a costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le

prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti,

... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

Sez0-sez1 3,00 4,000 7,000 84,00

sez1-sez2 *(lung.=12+16) 28,00 4,000 7,000 784,00

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 868,00 359´805,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 868,00 359´805,09

sez2-sez3 *(lung.=14+36,01) 50,01 4,000 7,000 1´400,28

sez3-sez4 *(lung.=49,02+20,98) 70,00 4,000 7,000 1´960,00

sez4-sez5 *(lung.=152,98+6,15) 159,13 4,000 7,000 4´455,64

sez5-sez6 *(lung.=28,63+32,56+39,89) 101,08 4,000 7,000 2´830,24

sez6-sez7 *(lung.=40,88+45,51+175,13+57,24+20,49+23,76+

54,40+16,89+53,78+16,70+18,56+13,71) 537,05 4,000 7,000 15´037,40

sez7-sez8 *(lung.=15,63+11,62+36,44+33,03+3,77+7,40+10,16+

35,74+9,61+58,38+40,95+9,87+61,00+63,93+18,63+11,01+

8,24+14,18+7,57+15,81+26,35+22,55) 521,87 4,000 7,000 14´612,36

sez8-sez9 *(lung.=16,61+10,85+5,03) 32,49 4,000 7,000 909,72

sez9-sez10 *(lung.=26,67+22,27+47,74) 96,68 4,000 7,000 2´707,04

sez10-sez11 *(lung.=5,60+11,83+14,91+20,79+20,58+22,63) 96,34 4,000 7,000 2´697,52

sez11-sez12 *(lung.=24,90+38,58+45,00+56,38+51,09+58,56+

42,51+7,60+24,82+12,14+16,08+14,28+33,18+36,08+21,97+

25,10) 508,27 4,000 7,000 14´231,56

sez12-sez13 *(lung.=8,69+35,99+10,31) 54,99 4,000 7,000 1´539,72

sez13-sez_fine *(lung.=11,32+3,88+9,12+4,37) 28,69 4,000 7,000 803,32

Via Montuccio 1500,00 4,000 7,000 42´000,00

Via Appia

incrocio sez2A *(lung.=15,3+24,83) 40,13 4,000 7,000 1´123,64

sez2A-fine *(lung.=22,85+18,24+24,82+34,88+7,85+18,56+

20,73+20,12+11,83) 179,88 4,000 7,000 5´036,64

Fondazione solo lato esterno *(lung.=4,98+43,75+25,32+13,21+

11,08+21,70+19,20+9,92+30,43+6,56+7,84) 193,99 4,000 7,000 5´431,72

SOMMANO mq/cm 117´644,80 1,54 181´172,99

56 / 56 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),

U.05.020.096.a costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita

di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ...

predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)

Sez0-sez1 3,00 4,000 3,000 36,00

sez1-sez2 *(lung.=12+16) 28,00 4,000 3,000 336,00

sez2-sez3 *(lung.=14+36,01) 50,01 4,000 3,000 600,12

sez3-sez4 *(lung.=49,02+20,98) 70,00 4,000 3,000 840,00

sez4-sez5 *(lung.=152,98+6,15) 159,13 4,000 3,000 1´909,56

sez5-sez6 *(lung.=28,63+32,56+39,89) 101,08 4,000 3,000 1´212,96

sez6-sez7 *(lung.=40,88+45,51+175,13+57,24+20,49+23,76+

54,40+16,89+53,78+16,70+18,56+13,71) 537,05 4,000 3,000 6´444,60

sez7-sez8 *(lung.=15,63+11,62+36,44+33,03+3,77+7,40+10,16+

35,74+9,61+58,38+40,95+9,87+61,00+63,93+18,63+11,01+

8,24+14,18+7,57+15,81+26,35+22,55) 521,87 4,000 3,000 6´262,44

sez8-sez9 *(lung.=16,61+10,85+5,03) 32,49 4,000 3,000 389,88

sez9-sez10 *(lung.=26,67+22,27+47,74) 96,68 4,000 3,000 1´160,16

sez10-sez11 *(lung.=5,60+11,83+14,91+20,79+20,58+22,63) 96,34 4,000 3,000 1´156,08

sez11-sez12 *(lung.=24,90+38,58+45,00+56,38+51,09+58,56+

42,51+7,60+24,82+12,14+16,08+14,28+33,18+36,08+21,97+

25,10) 508,27 4,000 3,000 6´099,24

sez12-sez13 *(lung.=8,69+35,99+10,31) 54,99 4,000 3,000 659,88

sez13-sez_fine *(lung.=11,32+3,88+9,12+4,37) 28,69 4,000 3,000 344,28

Via Montuccio 1500,00 4,000 3,000 18´000,00

Via Appia

incrocio sez2A *(lung.=15,3+24,83) 40,13 4,000 3,000 481,56

sez2A-fine *(lung.=22,85+18,24+24,82+34,88+7,85+18,56+

20,73+20,12+11,83) 179,88 4,000 3,000 2´158,56

Fondazione solo lato esterno *(lung.=4,98+43,75+25,32+13,21+

11,08+21,70+19,20+9,92+30,43+6,56+7,84) 193,99 4,000 3,000 2´327,88

SOMMANO mq/cm 50´419,20 1,68 84´704,26

Segnaletica   (Cat 7)

57 / 57 Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce

U.05.050.058.a longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di

vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o  ... opera,

compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 625´682,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 625´682,34

perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm

Sez0-sez1 2,00 3,00 6,00

sez1-sez2 *(lung.=12+16) 2,00 28,00 56,00

sez2-sez3 *(lung.=14+36,01) 2,00 50,01 100,02

sez3-sez4 *(lung.=49,02+20,98) 2,00 70,00 140,00

sez4-sez5 *(lung.=152,98+6,15) 2,00 159,13 318,26

sez5-sez6 *(lung.=28,63+32,56+39,89) 2,00 101,08 202,16

sez6-sez7 *(lung.=40,88+45,51+175,13+57,24+20,49+23,76+

54,40+16,89+53,78+16,70+18,56+13,71) 2,00 537,05 1´074,10

sez7-sez8 *(lung.=15,63+11,62+36,44+33,03+3,77+7,40+10,16+

35,74+9,61+58,38+40,95+9,87+61,00+63,93+18,63+11,01+

8,24+14,18+7,57+15,81+26,35+22,55) 2,00 521,87 1´043,74

sez8-sez9 *(lung.=16,61+10,85+5,03) 2,00 32,49 64,98

sez9-sez10 *(lung.=26,67+22,27+47,74) 2,00 96,68 193,36

sez10-sez11 *(lung.=5,60+11,83+14,91+20,79+20,58+22,63) 2,00 96,34 192,68

sez11-sez12 *(lung.=24,90+38,58+45,00+56,38+51,09+58,56+

42,51+7,60+24,82+12,14+16,08+14,28+33,18+36,08+21,97+

25,10) 2,00 508,27 1´016,54

sez12-sez13 *(lung.=8,69+35,99+10,31) 2,00 54,99 109,98

sez13-sez_fine *(lung.=11,32+3,88+9,12+4,37) 2,00 28,69 57,38

Via Montuccio 2,00 1500,00 3´000,00

Via Appia

incrocio sez2A *(lung.=15,3+24,83) 2,00 40,13 80,26

sez2A-fine *(lung.=22,85+18,24+24,82+34,88+7,85+18,56+

20,73+20,12+11,83) 2,00 179,88 359,76

Fondazione solo lato esterno *(lung.=4,98+43,75+25,32+13,21+

11,08+21,70+19,20+9,92+30,43+6,56+7,84) 2,00 193,99 387,98

SOMMANO m 8´403,20 1,62 13´613,18

58 / 58 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di

S.04.010.030.g alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo

bianco 666 x 500 mm visibilità 18 m

Stop 5,00

SOMMANO cad 5,00 26,33 131,65

Strada San Giuseppe Guardiola  (SpCat 2)

59 / 59 Segnale di ''localizzazione territoriale'' conforme al Nuovo Codice

U.05.050.028.b della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma

rettangolare, rifrangenza classe II, fornito e posto in opera su

appositi supporti In lamiera di ferro 10/10 da 45x135 cm

4,00

SOMMANO cad 4,00 147,43 589,72

Strada San Lorenzo  (SpCat 3)

Scavo e trasporto  (Cat 1)

60 / 60 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso,

U.05.010.028.a compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la

pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ...

orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori

compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore

(lung.=45,50+19,6+22,0+15,0+21,70+5,0+59,0+43,60+61,0+

80,0+18,0+23,0+17,0+35,0+29,0+8,50+27,0+32,0+23,0+37,0+

18,23+69,35+12,42+366,55+20,21+11,27+25,36+17,35+25,81) 1188,45 5,500 3,000 19´609,43

SOMMANO mq/cm 19´609,43 0,92 18´040,68

61 / 61 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso,

U.05.010.028.b compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la

pavimentazione completamente pulita, con esclusione del

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 658´057,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 658´057,57

trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per ogni

cm di spessore in più

(lung.=45,50+19,6+22,0+15,0+21,70+5,0+59,0+43,60+61,0+

80,0+18,0+23,0+17,0+35,0+29,0+8,50+27,0+32,0+23,0+37,0+

18,23+69,35+12,42+366,55+20,21+11,27+25,36+17,35+25,81) 1188,45 5,500 5,000 32´682,38

SOMMANO mq/cm 32´682,38 0,24 7´843,77

62 / 62 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale

U.05.010.068.a depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di cunette

(lung.=45,50+19,6+22,0+15,0+21,70+5,0+59,0+43,60+61,0+

80,0+18,0+23,0+17,0+35,0+29,0+8,50+27,0+32,0+23,0+37,0+

18,23+69,35+12,42+366,55+20,21+11,27+25,36+17,35+25,81) 2,00 1188,45 0,350 831,92

SOMMANO mq 831,92 1,09 906,79

63 / 63 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori

E.01.050.010.a di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico

anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo

spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di

discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km

vedi voce n°60 196,06

vedi voce n°61 326,82

vedi voce n°62 831,92 0,050 41,60

SOMMANO mc 564,48 9,46 5´339,98

Manto di copertura  (Cat 4)

64 / 64 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

U.05.020.095.a costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le

prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti,

... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

(lung.=45,50+19,6+22,0+15,0+21,70+5,0+59,0+43,60+61,0+

80,0+18,0+23,0+17,0+35,0+29,0+8,50+27,0+32,0+23,0+37,0+

18,23+69,35+12,42+366,55+20,21+11,27+25,36+17,35+25,81) 1188,45 5,500 5,000 32´682,38

SOMMANO mq/cm 32´682,38 1,54 50´330,87

65 / 65 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),

U.05.020.096.a costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita

di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ...

predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)

(lung.=45,50+19,6+22,0+15,0+21,70+5,0+59,0+43,60+61,0+

80,0+18,0+23,0+17,0+35,0+29,0+8,50+27,0+32,0+23,0+37,0+

18,23+69,35+12,42+366,55+20,21+11,27+25,36+17,35+25,81) 1188,45 5,500 3,000 19´609,43

SOMMANO mq/cm 19´609,43 1,68 32´943,84

Segnaletica   (Cat 7)

66 / 66 Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce

U.05.050.058.a longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di

vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o  ... opera,

compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a

perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm

(lung.=45,50+19,6+22,0+15,0+21,70+5,0+59,0+43,60+61,0+

80,0+18,0+23,0+17,0+35,0+29,0+8,50+27,0+32,0+23,0+37,0+

18,23+69,35+12,42+366,55+20,21+11,27+25,36+17,35+25,81) 2,00 1188,45 2´376,90

SOMMANO m 2´376,90 1,62 3´850,58

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 759´273,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 759´273,40

67 / 67 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di

S.04.010.030.g alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo

bianco 666 x 500 mm visibilità 18 m

stop 2,00

SOMMANO cad 2,00 26,33 52,66

68 / 68 Segnale di ''localizzazione territoriale'' conforme al Nuovo Codice

U.05.050.028.b della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma

rettangolare, rifrangenza classe II, fornito e posto in opera su

appositi supporti In lamiera di ferro 10/10 da 45x135 cm

3,00

SOMMANO cad 3,00 147,43 442,29

69 / 69 Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare,

U.05.050.010.a rifrangenza classe I, forniti e posti in opera con staffe bullonate su

appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10, lato 60 cm

Strada scivolosa 1,00

Curve pericolose 1,00

SOMMANO cad 2,00 14,60 29,20

Illuminazione  (Cat 6)

70 / 70 Palo di arredo urbano con lampade a LED da 120 Watt fornito e

NP02 posto in opera per rendere il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte

palo arredo urbano 16,00

SOMMANO cadauno 16,00 2´800,00 44´800,00

<nessuna>  (SpCat 0)

Sicurezza  (Cat 8)

71 / 71 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a

P.01.010.010.e 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita

e posta in opera. Completa delle necessarie con ... voro finito a

perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Rete

di plastica stampata su tubi da ponteggio

Strada Vasoria 2,00 10,00 1,000 20,00

Strada San Giuseppe Guardiola 2,00 10,00 1,000 20,00

Strada Mattine-Civita e tratto Via Appia 2,00 100,00 1,000 200,00

Strada San Lorenzo 2,00 10,00 1,000 20,00

Strada Via Montuccio 2,00 100,00 1,000 200,00

SOMMANO mq 460,00 15,40 7´084,00

72 / 72 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, omologato secondo

S.01.030.010.f le norme vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a

molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo

della pressione tramite valvola di non ritorno Da 4 kg, classe 8A

55BC

Vallesaccarda-Scampitella 3,00

SOMMANO cad 3,00 51,77 155,31

73 / 73 Estintore ad anidride carbonica CO2, fornito e posto in opera,

S.01.030.030.c omologato secondo le norme vigenti, completo di valvola a

pulsante e dispositivo di sicurezza Da 5 kg, classe 55BC

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 811´836,86
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R I P O R T O 811´836,86

Vallesaccarda-Scampitella 4,00

SOMMANO cad 4,00 190,57 762,28

74 / 74 Estintore a schiuma, fornito e posto in opera, omologato secondo

S.01.030.050.a le norme vigenti, completo di valvola a pulsante e dispositivo di

sicurezza Da 9 kg, classe 8A 89B

Vallesaccarda-Scampitella 2,00

SOMMANO cad 2,00 84,72 169,44

75 / 75 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in

S.02.020.050.b acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in

pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere ... lda

acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1°

mese da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette

Vallesaccarda-Scampitella 4,00

SOMMANO cad/30gg 4,00 236,20 944,80

Strada Mattine-Civita-Tratto Appia  (SpCat 4)

76 / 76 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in

S.02.020.020.a acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in

pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere ...

ddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli

oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120

(par.ug.=4*8,00) 32,00 32,00

SOMMANO cad/30gg 32,00 20,32 650,24

<nessuna>  (SpCat 0)

77 / 77 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole,

S.02.020.090.e ufficie locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a

caldoe pannelli di tamponatura. Pareti in pannell ... terno

semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese

dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 240 cm

Vallesaccarda-Scampitella 2,00

SOMMANO cad/30gg 2,00 446,70 893,40

Strada Mattine-Civita-Tratto Appia  (SpCat 4)

78 / 78 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole,

S.02.020.015.e ufficie locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a

caldoe pannelli di tamponatura. Pareti in pannell ... sivi al primo,

compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio

dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 240 cm

(par.ug.=2*8) 16,00 16,00

SOMMANO cad/30gg 16,00 305,88 4´894,08

<nessuna>  (SpCat 0)

79 / 79 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di

S.03.010.015.c conformità secondo le norme vigenti Crosta semplice

Vallesaccarda-Scampitella 10,00

SOMMANO cad 10,00 1,63 16,30

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 820´167,40
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R I P O R T O 820´167,40

80 / 80 Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di

S.03.010.020.c conformità CE secondo le norme vigenti, con fasce antisudore e

dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle

visiere In PEHD con cuffie in ABS e tampone in poliuretano,

peso 600 g

Vallesaccarda-Scampitella 5,00

SOMMANO cad 5,00 19,55 97,75

81 / 81 Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di

S.03.010.025.d conformità CE secondo le norme vigenti Scarpa alta di sicurezza

EN 345 S1P

Vallesaccarda-Scampitella 10,00

SOMMANO cad 10,00 44,88 448,80

82 / 82 Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marchio di

S.03.010.030.a conformità CE secondo le norme vigenti, con visiera ribaltabile,

resistente agli urti ed alle abrasioni.Conformi alle norme EN 166

Visiera per elmetto con attacchi universali

Vallesaccarda-Scampitella 5,00

SOMMANO cad 5,00 14,31 71,55

83 / 83 Dispositivi per la protezione del tronco e addome, dotati di

S.03.010.035.d marchio di conformità CE ai sensi delle norme vigenti Grembiule

in poliuretano EN 467

Vallesaccarda-Scampitella 5,00

SOMMANO cad 5,00 24,40 122,00

84 / 84 Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di

S.03.010.040.c conformità CE secondo le norme vigenti, con stanghette

regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari

laterali e sopraciliari Occhiali antiappannanti astine regolabili, EN

166 classe ottica 1

Vallesaccarda-Scampitella 5,00

SOMMANO cad 5,00 11,24 56,20

85 / 85 Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di

S.03.010.055.f conformità CE ai sensi delle norme vigenti Giubbino da lavoro in

cotone EN 340

Vallesaccarda-Scampitella 5,00

SOMMANO cad 5,00 12,42 62,10

86 / 86 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di

S.03.010.060.g marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, costruiti

secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e

bardatura nucale Facciale filtrante classe FFP1 con valvola con

filtro antiodore

Vallesaccarda-Scampitella 5,00

SOMMANO cad 5,00 2,56 12,80

87 / 87 Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per

S.03.020.010.b interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per

cantieri mobili fino a 25 addetti

Vallesaccarda-Scampitella 2,00

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 2,00 821´038,60
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R I P O R T O 2,00 821´038,60

SOMMANO cad 2,00 74,28 148,56

88 / 88 Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di

S.04.010.010.k alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo

bianco 440 x 660 mm visibilità 16 m

Vallesaccarda-Scampitella 4,00

SOMMANO cad 4,00 9,29 37,16

89 / 89 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di

S.04.010.020.f alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo

giallo 500 x 666 mm visibilità 16 m

Vallesaccarda-Scampitella 4,00

SOMMANO cad 4,00 26,33 105,32

90 / 90 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di

S.04.010.030.g alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo

bianco 666 x 500 mm visibilità 18 m

Vallesaccarda-Scampitella 4,00

SOMMANO cad 4,00 26,33 105,32

91 / 91 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri

S.04.020.015.a stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità,

di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente

antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada alogena

posizionamento e nolo per il primo mese

Vallesaccarda-Scampitella 4,00

SOMMANO cad 4,00 14,98 59,92

92 / 92 Coni in gomma con rifrangenza di classe II, utilizzati per

S.04.020.035.c delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,

utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento

manutenzione e rimozione Di altezza pari a 75 cm, con 3 fasce

rifrangenti

Vallesaccarda-Scampitella 20,00

SOMMANO cad 20,00 2,89 57,80

93 / 93 Costi per la sicurezza connessi con specifiche attività

NP.01 sic.gen. organizzative, Costi indiretti, Costi per la gestione della

formazione, informazione e addestramento, tecniche e gestionali

... ribuzione, baraccamenti, semaforo e tutto quanto altro

necessario  per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Vallesaccarda-Scampitella 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 18´000,00 18´000,00

Strada Migliano-Calaggio  (SpCat 5)

Scavo e trasporto  (Cat 1)

Scampitella  (SbCat 2)

94 / 94 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso,

U.05.010.028.a compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la

pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ...

orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori

compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore

tra le sezioni

Sm13-Sm14 330,00 330,00

Sm8-Sm9 135,00 135,00

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 465,00 839´552,68
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R I P O R T O 465,00 839´552,68

Sm1-Sm6 1413,00 1´413,00

SOMMANO mq/cm 1´878,00 0,92 1´727,76

95 / 95 Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi

E.01.010.010.a meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul

fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la ... ogni

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

Tra le sezioni  Sm9 - Sm11

per scavo del pacchetto drenante sottostrada 240,00 7,500 2,000 3´600,00

per esecuzione di n. 5 diramazioni 5,00 5,50 2,000 2,000 110,00

SOMMANO mc 3´710,00 3,96 14´691,60

96 / 96 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o

R.02.020.060.a tronchesa stritolatrice su escavatore Pareti o muri non armati

per demolizione delle zanelle esistenti nel tratto da drenare il

pacchetto stradale, tra le sezioni Sm9 - Sm11 240,00 0,800 0,300 57,60

240,00 0,300 0,800 57,60

SOMMANO mc 115,20 30,13 3´470,98

97 / 97 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con

U.05.010.022.a mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino

ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione

stradale di qualsiasi tipo

tra le sezioni Sm9 - Sm11 240,00 5,000 0,400 480,00

SOMMANO mc 480,00 6,42 3´081,60

98 / 98 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici

E.01.050.020.a di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi,

demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, ... izione

dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali

provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni

proveniente dagli scavi tra Sm9 -  Sm11 240,00 7,500 2,000 3´600,00

5,00 5,50 2,000 2,000 110,00

proveniente da demolizione di fondazione stradale  tra Sm9 -

Sm11 230,00 5,000 0,400 460,00

proveniente dala demolizione zanella  tra Sm9 -  Sm11 230,00 0,800 0,300 55,20

230,00 0,300 0,800 55,20

SOMMANO mc 4´280,40 6,76 28´935,50

Fondazione stradale  (Cat 2)

99 / 99 Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con

E.07.050.010.b scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano,

compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a

sezione variabile in rapporto all'altezza Pietrame calcareo

drenaggio della massicciata stradale, tra Sm9 -  Sm11

240,00 7,500 2,000 3´600,00

per esecuzione di n. 5 diramazioni 5,00 5,50 2,000 2,000 110,00

SOMMANO mc 3´710,00 28,49 105´697,90

100 / 100 "Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo ,

U.05.025.035.a accoppiato ad un geotessile nontessuto della grammatura di 200

gr/mq a filo continuo Spunbonded 100% Polipropilene , aguglia

... .V. minore del 15% e permeabilità normale all'acqua di 55 l/

mq/s ." Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo

per separare il pietrame del drenaggio dal terreno sottostante

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 997´158,02
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R I P O R T O 997´158,02

tra Sm9 -  Sm11 *(larg.=2+7,5+2) 240,00 11,500 1,000 2´760,00

(larg.=2,4+2+2,4) 6,00 6,800 40,80

SOMMANO mq 2´800,80 6,97 19´521,58

Opere d'arti  (Cat 3)

101 / 101 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di

E.03.010.020.a consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32

mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i

ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di

resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2

per rifacimento zanella, tra Sm9 -  Sm11 240,00 1,000 0,320 76,80

240,00 0,300 0,900 64,80

SOMMANO mc 141,60 125,08 17´711,33

102 / 102 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di

E.03.030.010.a conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,

disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un

... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme

a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione

tra Sm9 -  Sm11 2,00 240,00 1,200 576,00

SOMMANO mq 576,00 24,95 14´371,20

103 / 103 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme

E.03.040.010.b tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,

compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e

quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola

d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata

tra Sm9 -  Sm11, zanella sinistra, Ø8 20x20 *(larg.=2,15+1) 240,00 3,150 6,380 4´823,28

SOMMANO kg 4´823,28 1,54 7´427,85

104 / 104 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme

E.03.040.010.a tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,

compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e

quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola

d'arte. Acciaio in barre

tra Sm9 -  Sm11

4 Ø14  filanti agli spigoli delle armature delle zanelle, per 240 m 4,00 240,00 1,208 1´159,68

Cappelletti di chiusura e distanziatori, su tutte le zanelle in testa,

con Ø8, con L medio = 45

ogni 25 cm, 4,00 240,00 0,450 0,395 170,64

Lmedio 1,30 m 4,00 100,00 1,300 0,395 205,40

SOMMANO kg 1´535,72 1,43 2´196,08

Fondazione stradale  (Cat 2)

105 / 105 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante

U.05.020.080.a naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o

la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... la d'arte,

misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in

misto granulare stabilizzato con legante naturale

tra le sezioni Sm6 - Sm8 762,00 5,000 0,150 571,50

tra le sezioni Sm8 - Sm9 240,00 6,000 0,400 576,00

tra le sezioni Sm11 - Sm13 390,00 5,000 0,150 292,50

SOMMANO mc 1´440,00 21,24 30´585,60

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 1´088´971,66
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R I P O R T O 1´088´971,66

Manto di copertura  (Cat 4)

106 / 106 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

U.05.020.095.a costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le

prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti,

... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

tra le sezioni Sm6 - Sm8 7,00 762,00 4,000 21´336,00

tra le sezioni Sm8 - Sm9 7,00 240,00 4,000 6´720,00

tra le sezioni Sm11 - Sm13 7,00 390,00 4,000 10´920,00

SOMMANO mq/cm 38´976,00 1,54 60´023,04

107 / 107 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),

U.05.020.096.a costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita

di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ...

predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)

Tra la sezione Sm1 - Sm14

per sede stradale, L = 4 m 3,00 3295,00 4,000 39´540,00

SOMMANO mq/cm 39´540,00 1,68 66´427,20

Strada Riparulo  (SpCat 7)

Scavo e trasporto  (Cat 1)

108 / 108 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,

U.05.010.020.a pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con

mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale  ... ato

entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera

Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso

tra la sezione Sr1 ed Sr2

143,00 4,000 0,070 40,04

tra la sezione Sr4 ed Sr5 181,00 4,000 0,070 50,68

SOMMANO mc 90,72 15,79 1´432,47

109 / 109 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o

R.02.020.060.a tronchesa stritolatrice su escavatore Pareti o muri non armati

demolizione cunette tra Sr1 e Sr2 110,00 0,800 0,300 26,40

110,00 0,300 0,500 16,50

SOMMANO mc 42,90 30,13 1´292,58

110 / 110 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso,

U.05.010.028.a compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la

pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ...

orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori

compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore

per restante  lunghezza pavimentazione stradale non demolita *

(lung.=830-143-181) 506,00 4,000 2´024,00

SOMMANO mq/cm 2´024,00 0,92 1´862,08

111 / 111 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi,

U.05.010.065.a soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a

personale per la rimozione di detriti o residui vari Pulizia di

strada

per restante  lunghezza pavimentazione stradale non demolita *

(lung.=830-143-181) 506,00 4,000 2´024,00

SOMMANO mq 2´024,00 0,36 728,64

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 1´220´737,67
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R I P O R T O 1´220´737,67

112 / 112 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori

E.01.050.010.a di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico

anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo

spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di

discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km

per demolizione pavimentazione stradale 90,72 90,72

proveniente da fresatura 506,00 4,000 0,015 30,36

SOMMANO mc 121,08 9,46 1´145,42

113 / 113 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con

U.05.010.022.a mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino

ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione

stradale di qualsiasi tipo

tra Sr1 e parte di Sr3 143,00 5,000 0,400 286,00

tra Sr4 e  Sr5 181,00 5,000 0,400 362,00

SOMMANO mc 648,00 6,42 4´160,16

114 / 114 Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi

E.01.010.010.a meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul

fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la ... ogni

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

tra Sr1 e Sr3 143,00 6,000 2,000 1´716,00

tra Sr1 e Sr2, per esecuzione di aste per captazione e drenaggio di

acque 10,00 2,000 2,000 40,00

3,00 10,00 2,000 2,000 120,00

SOMMANO mc 1´876,00 3,96 7´428,96

115 / 115 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici

E.01.050.020.a di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi,

demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, ... izione

dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali

provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni

per demolizione di fondazione stradale

tra Sr1 e  Sr2 143,00 6,000 0,400 343,20

tra Sr4 e  Sr5 181,00 5,000 0,400 362,00

per scavo di sbancamento tra Sr1 - Sr3 143,00 6,000 2,000 1´716,00

per demolizione cunette tra Sr1 e Sr2 110,00 0,800 0,300 26,40

110,00 0,300 0,500 16,50

tra Sr1 e Sr2, per esecuzione di aste per captazione e drenaggio di

acque 10,00 2,000 2,000 40,00

3,00 10,00 2,000 2,000 120,00

SOMMANO mc 2´624,10 6,76 17´738,92

Fondazione stradale  (Cat 2)

116 / 116 "Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo ,

U.05.025.035.a accoppiato ad un geotessile nontessuto della grammatura di 200

gr/mq a filo continuo Spunbonded 100% Polipropilene , aguglia

... .V. minore del 15% e permeabilità normale all'acqua di 55 l/

mq/s ." Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo

per delimitare il terreno dal corpo stradale

tra la sezione Sr1 e parte di Sr3 *(lung.=143+3+3)*(larg.=6+3+3) 149,00 12,000 1´788,00

tra la sezione Sr4  Sr5 *(lung.=181+1+1)*(larg.=4+0,6+0,6) 183,00 5,200 951,60

tra Sr1 e Sr2, per esecuzione di aste per captazione e drenaggio di

acque 3,00 10,00 5,000 150,00

2,00 10,00 5,000 2,000 200,00

SOMMANO mq 3´089,60 6,97 21´534,51

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 1´272´745,64
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R I P O R T O 1´272´745,64

117 / 117 Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con

E.07.050.010.b scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano,

compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a

sezione variabile in rapporto all'altezza Pietrame calcareo

Per ossatura di fondazione stradale

tra Sr1 e Sr3 143,00 6,000 2,000 1´716,00

tra Sr1 e Sr2, per esecuzione di aste per captazione e drenaggio di

acque 10,00 2,000 2,000 40,00

3,00 10,00 2,000 2,000 120,00

SOMMANO mc 1´876,00 28,49 53´447,24

Opere d'arti  (Cat 3)

118 / 118 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e

U.02.040.010.r scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN

12666 di tipo SN2 (SDR 33), fornita e posta in opera ...  in opera

con relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del

rinfianco con materiale idoneo DE 800 mm

sostituzione tubo 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 249,77 4´995,40

119 / 119 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di

E.03.010.020.a consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32

mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i

ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di

resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2

per rifacimento zanella tratto tra Sr1 e Sr2

2,00 110,00 0,800 0,325 57,20

2,00 110,00 0,300 0,500 33,00

per pozzetto tra Sr1 e Sr2

piastra di base 1,40 1,400 0,300 0,59

pareti 4,00 1,00 0,300 2,100 2,52

spallette di invito 2,00 1,00 1,000 0,300 0,60

SOMMANO mc 93,91 125,08 11´746,26

120 / 120 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme

E.03.040.010.a tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,

compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e

quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola

d'arte. Acciaio in barre

per 2 ferri longitudinale  Ø perciascuna zanella *(lung.=110+8) 2,00 118,00 1,208 285,09

per cappelletti  Ø8 ogni 30 cm, perciascuna zanella *

(par.ug.=2,00*110*4) 880,00 0,35 0,395 121,66

SOMMANO kg 406,75 1,43 581,65

121 / 121 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme

E.03.040.010.b tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,

compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e

quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola

d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata

per rifacimento zanella tratto tra Sr1 e Sr2, Ø8 20x20 *

(larg.=1,55+0,95) 2,00 110,00 2,500 4,082 2´245,10

per pozzetto tra Sr1 e Sr2

per piastra di base Ø10 20x20 2,00 1,40 1,400 6,380 25,01

per pareti verticali Ø10 20x20 *(par.ug.=2*4) 8,00 1,30 2,000 6,380 132,70

SOMMANO kg 2´402,81 1,54 3´700,33

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 1´347´216,52
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R I P O R T O 1´347´216,52

122 / 122 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di

E.03.030.010.a conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,

disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un

... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme

a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione

per rifacimento zanella tratto tra Sr1 e Sr2, *(larg.=2*0,82) 2,00 110,00 1,640 360,80

per pozzetto tra Sr1 ed Sr2 4,00 1,40 0,300 4,082 6,86

per pozzetto tra Sr1 ed Sr2 4,00 1,40 1,600 8,96

4,00 0,80 1,600 5,12

(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 1,000 4,00

SOMMANO mq 385,74 24,95 9´624,21

Fondazione stradale  (Cat 2)

123 / 123 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante

U.05.020.080.a naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o

la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... la d'arte,

misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in

misto granulare stabilizzato con legante naturale

tra Sr4 e Sr5 181,00 5,000 0,400 362,00

SOMMANO mc 362,00 21,24 7´688,88

Scavo e trasporto  (Cat 1)

124 / 124 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale

U.05.010.068.a depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di cunette

506,00 506,00

SOMMANO mq 506,00 1,09 551,54

Manto di copertura  (Cat 4)

125 / 125 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

U.05.020.095.a costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le

prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti,

... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

tra Sr1 e Sr3 10,00 143,00 4,000 5´720,00

tra Sr4 e Sr5 10,00 181,00 4,000 7´240,00

Per risagoma stradale degli avvallamenti, sulla restante lunghezza

della stradal, si considerano 4 cm medi *(lung.=830-143-181) 4,00 506,00 4,000 8´096,00

SOMMANO mq/cm 21´056,00 1,54 32´426,24

126 / 126 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),

U.05.020.096.a costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita

di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ...

predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)

per l'intera lunghezza 3,00 830,00 4,000 9´960,00

SOMMANO mq/cm 9´960,00 1,68 16´732,80

Strada Guardiola  (SpCat 6)

Scavo e trasporto  (Cat 1)

127 / 127 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o

R.02.020.060.a tronchesa stritolatrice su escavatore Pareti o muri non armati

tra Sg2 - Sg3 / zanella destra  S= 0,26 mq 0,26 164,00 42,64

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 42,64 1´414´240,19
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R I P O R T O 42,64 1´414´240,19

tra Sg3 - Sg4 / zanella destra  S= 0,26 mq 0,26 102,00 26,52

tra Sg3 - Sg4 / zanella sinistra  S= 0,26 mq 0,32 126,00 40,32

tra Sg4 - Sg5 / zanella sinistra  S= 0,51 mq 0,51 69,00 35,19

tra Sg5 - Sg6 / zanella sinistra  S= 0,51 mq 0,51 70,00 35,70

tra Sg6 - Sg7 / zanella sinistra  S= 0,51 mq 0,51 298,00 151,98

tra Sg8 - Sg9 / zanella sinistra  S= 0,70 mq 0,70 75,00 52,50

tra Sg9 - Sg10 + SG11 - Sg12 / zanella sinistra  S= 0,33 mq *

(lung.=8+10) 0,33 18,00 5,94

tra Sg10 - Sg11  / zanella sinistra  S= 0,30 mq 0,30 14,00 4,20

tra Sg12 - Sg13 / zanella sinistra  S= 0,70 mq 0,70 18,00 12,60

SOMMANO mc 407,59 30,13 12´280,69

128 / 128 Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi

E.01.010.010.a meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul

fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la ... ogni

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

tratti di drenaggio massicciata 70,00 6,000 1,000 420,00

tratti di drenaggio massicciata 75,00 8,000 1,000 600,00

maggiore ingombro di lavoro per costruzione zanelle (si

considera 0,5 cm di larghezza in più, per l'altezza di terreno

occorrente)

tratto Sg2-Sg3 164,00 0,500 0,600 49,20

tratto Sg3-Sg4 102,00 0,500 0,600 30,60

126,00 0,500 0,800 50,40

tratto Sg4 - Sg5 69,00 0,500 1,300 44,85

tratto Sg5 - Sg6 70,00 0,500 1,300 45,50

tratto Sg6 - Sg7 298,00 0,500 1,300 193,70

tratto Sg12 - Sg13 18,00 0,500 1,300 11,70

SOMMANO mc 1´445,95 3,96 5´725,96

129 / 129 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,

U.05.010.020.a pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con

mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale  ... ato

entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera

Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso

tra Sg5 - Sg6 70,00 4,000 0,070 19,60

tra Sg8 - Sg9 75,00 4,000 0,070 21,00

SOMMANO mc 40,60 15,79 641,07

130 / 130 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con

U.05.010.022.a mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino

ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione

stradale di qualsiasi tipo

tra Sg5 - Sg6 70,00 4,000 0,400 112,00

tra Sg8 - Sg9 75,00 4,000 0,400 120,00

SOMMANO mc 232,00 6,42 1´489,44

131 / 131 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso,

U.05.010.028.a compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la

pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ...

orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori

compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore

1262,00 4,000 5´048,00

(lung.=70+75) 145,00 4,000 -580,00

Sommano positivi mq/cm 5´048,00

Sommano negativi mq/cm -580,00

SOMMANO mq/cm 4´468,00 0,92 4´110,56

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 1´438´487,91
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R I P O R T O 1´438´487,91

132 / 132 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici

E.01.050.020.a di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi,

demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, ... izione

dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali

provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni

Da scavo:

tratti di drenaggio massicciata 70,00 6,000 1,000 420,00

tratti di drenaggio massicciata 75,00 8,000 1,000 600,00

maggiore ingombro di lavoro per costruzione zanelle (si

considera 0,5 cm di larghezza in più, per l'altezza di terreno

occorrente)

tratto Sg2-Sg3 164,00 0,500 0,600 49,20

tratto Sg3-Sg4 102,00 0,500 0,600 30,60

126,00 0,500 0,800 50,40

tratto Sg4 - Sg5 69,00 0,500 1,300 44,85

tratto Sg5 - Sg6 70,00 0,500 1,300 45,50

tratto Sg6 - Sg7 298,00 0,500 1,300 193,70

tratto Sg12 - Sg13 18,00 0,500 1,300 11,70

da demolizione di fondazione stradale 70,00 4,000 0,070 19,60

70,00 4,000 0,070 19,60

Materiale proveniente dalla demolizione zanelle:

tra Sg2 - Sg3 / zanella destra  S= 0,26 mq 0,26 164,00 42,64

tra Sg3 - Sg4 / zanella destra  S= 0,26 mq 0,26 102,00 26,52

tra Sg3 - Sg4 / zanella sinistra  S= 0,26 mq 0,32 126,00 40,32

tra Sg4 - Sg5 / zanella sinistra  S= 0,51 mq 0,51 69,00 35,19

tra Sg5 - Sg6 / zanella sinistra  S= 0,51 mq 0,51 70,00 35,70

tra Sg6 - Sg7 / zanella sinistra  S= 0,51 mq 0,51 298,00 151,98

tra Sg8 - Sg9 / zanella sinistra  S= 0,70 mq 0,70 75,00 52,50

tra Sg9 - Sg10 + SG11 - Sg12 / zanella sinistra  S= 0,33 mq *

(lung.=8+10) 0,33 18,00 5,94

tra Sg10 - Sg11  / zanella sinistra  S= 0,30 mq 0,30 14,00 4,20

tra Sg11 - Sg12 / zanella sinistra  S= 0,70 mq 0,70 18,00 12,60

SOMMANO mc 1´892,74 6,76 12´794,92

133 / 133 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori

E.01.050.010.a di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico

anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo

spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di

discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km

da fresatura tappetino esistente, (sono 4480 mq x 1,5 cm di

fresatura) 4468,00 0,015 67,02

da demolizione di pavimentazione stradale 40,60 40,60

SOMMANO mc 107,62 9,46 1´018,09

Fondazione stradale  (Cat 2)

134 / 134 Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con

E.07.050.010.b scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano,

compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a

sezione variabile in rapporto all'altezza Pietrame calcareo

drenaggio della ossatura della massicciata stradale

tra Sg5 - Sg6 70,00 6,000 1,000 420,00

10,00 2,00 1,000 1,000 20,00

tra Sg8 - Sg9 75,00 8,000 1,000 600,00

10,00 2,00 1,500 1,000 30,00

SOMMANO mc 1´070,00 28,49 30´484,30

135 / 135 "Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo ,

U.05.025.035.a accoppiato ad un geotessile nontessuto della grammatura di 200

gr/mq a filo continuo Spunbonded 100% Polipropilene , aguglia

... .V. minore del 15% e permeabilità normale all'acqua di 55 l/

mq/s ." Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo

per separare il pietrame del drenaggio dal terreno sottostante

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 1´482´785,22
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R I P O R T O 1´482´785,22

tra Sg5 - Sg6 70,00 8,000 1,000 560,00

tra Sg8 - Sg9 75,00 12,000 1,000 900,00

SOMMANO mq 1´460,00 6,97 10´176,20

Opere d'arti  (Cat 3)

136 / 136 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di

E.03.010.020.a consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32

mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i

ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di

resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2

tratto Sg2-Sg3 / zanella destra

tipologia Z1, con sezione cls = 0,342 mq 164,00 0,342 56,09

tra Sg3 - Sg4 / zanella destra, tipologia Z1, L=102 m, S=0,34 mq 0,34 102,00 34,68

zanella sinistra tipologia Z2, L=126 mq, S = 0,40 mq 0,40 126,00 50,40

Tratto Sg4 - Sg5, zanella sinistra, tipologia Z3, S= 0,68 mq 0,68 69,00 46,92

Tratto Sg5 - Sg6, zanella sinistra, tipologia Z3, S= 0,68 mq 0,68 70,00 47,60

Tratto Sg6 - Sg7, zanella sinistra, tipologia Z3, S= 0,68 mq *

(lung.=178+50+70) 0,68 298,00 202,64

Tratto Sg8 - Sg9, zanella destra, tipologia Z4, S= 1,09 mq 1,09 52,00 56,68

Tratto Sg9 - Sg10 e Sg11 - Sg12, zanella sinistra, tipologia Z5,

S= 0,53 mq, 0,53 18,00 9,54

Tratto Sg10-Sg11  Zanella tipologia Z6   S =0,63 mq 0,63 14,00 8,82

Tratto Sg12 - Sg13, zanella destra  tipologia Z4, S= 1,09 mq, 1,09 18,00 19,62

Per ricostruire, previa demolizione degli esistenti, di n. 2 pozzetti

di scarico acque superficiali, 1 tra Sg4-Sg5, 1 tra Sg5-Sg6 e 3 tra

Sg6 e Sg7.

piastra di base 2,00 1,40 1,400 0,250 0,98

pareti verticali *(par.ug.=2*4) 8,00 1,20 0,300 2,100 6,05

Per ricostruire, previa demolizione degli esistenti, di n. 3  pozzetti

dii ispezione acque superficiali, tra Sg6-Sg7.

piastra di base 3,00 1,40 1,400 0,300 1,76

pareti verticali *(par.ug.=3*4) 12,00 1,00 0,300 1,650 5,94

SOMMANO mc 547,72 125,08 68´508,82

137 / 137 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di

E.03.030.010.a conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,

disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un

... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme

a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione

tratto Sg2-Sg3 / zanella destra

tipologia Z1 *(larg.=0,6+0,65) 164,00 1,250 205,00

tra Sg3 - Sg4 / zanella destra, tipologia Z1, L=102 m,  *

(larg.=0,6+0,65) 102,00 1,250 127,50

zanella sinistra tipologia Z2, L=126 mq,  *(larg.=0,8+0,85) 126,00 1,650 207,90

Tratto Sg4 - Sg5, zanella sinistra, tipologia Z3,  *(larg.=1,3+1,35) 69,00 2,650 182,85

Tratto Sg5 - Sg6, zanella sinistra, tipologia Z3 *(larg.=1,3+1,35) 70,00 2,650 185,50

Tratto Sg6 - Sg7, zanella sinistra, tipologia Z3, S= 0,68 mq *

(lung.=178+50+70)*(larg.=1,3+1,35) 298,00 2,650 789,70

Tratto Sg8 - Sg9, zanella destra, tipologia Z4, S= 1,09 mq *

(larg.=1,85+1,9) 52,00 3,750 195,00

Tratto tra Sg10-Sg11 Sg  Zanella tipologia Z6 *(larg.=2*,9) 14,00 1,800 25,20

Tratto Sg9 - Sg10 e Sg11 - Sg12, zanella sinistra, tipologia Z6,

S= 0,68 mq, zanella destra tipologia Z5 con S = 0,20 mq. *

(larg.=0,7+0,75) 18,00 1,450 26,10

(larg.=0,5+0,5) 18,00 1,000 18,00

Tratto Sg12 - Sg13, zanella destra  tipologia Z4, S= 1,09 mq,

Zanella sinistra tipologia Z5, S=0,20 mq *(larg.=1,85+1,90) 18,00 3,750 67,50

(larg.=0,5+0,5) 0,20 18,00 1,000 3,60

Per ricostruire, previa demolizione degli esistenti, di n. 2 pozzetti

di scarico acque superficiali, 1 tra Sg4-Sg5, 1 tra Sg5-Sg6 e 3 tra

Sg6 e Sg7.

piastra di base *(par.ug.=2*4) 8,00 1,40 0,300 3,36

pareti verticali *(par.ug.=2*4*2) 16,00 1,20 2,100 40,32

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 2´077,53 1´561´470,24
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Per ricostruire, previa demolizione degli esistenti, di n. 3  pozzetti

dii ispezione acque superficiali, tra Sg6-Sg7.

piastra di base *(par.ug.=3*2) 6,00 1,40 0,300 2,52

pareti verticali *(par.ug.=3*2*4) 24,00 1,20 1,650 47,52

SOMMANO mq 2´127,57 24,95 53´082,87

138 / 138 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme

E.03.040.010.b tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,

compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e

quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola

d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata

tratto Sg2-Sg3 / zanella destra

tipologia Z1, Ø8 20x20 164,00 1,300 4,082 870,28

tra Sg3 - Sg4 / zanella destra, tipologia Z1, Ø8 20x20 102,00 1,300 4,082 541,27

zanella sinistra tipologia Z2, Ø8 20x20 126,00 2,450 4,082 1´260,11

Tratto Sg4 - Sg5, zanella sinistra, tipologia Z3, Ø8 20x20 *

(larg.=2,15+1,8) 69,00 3,950 4,082 1´112,55

Tratto Sg5 - Sg6, zanella sinistra, tipologia Z3,  Ø8 20x20 *

(larg.=2,15+1,8) 70,00 3,950 4,082 1´128,67

Tratto Sg6 - Sg7, zanella sinistra, tipologia Z3, Ø8 20x20 *

(lung.=178+50+70)*(larg.=2,15+1,8) 298,00 3,950 4,082 4´804,92

Tratto Sg8 - Sg9, zanella destra, tipologia Z4, Ø10 20x20 *

(larg.=2,65+2,65) 52,00 5,300 6,380 1´758,33

Tratto Sg9 - Sg10 e Sg11 - Sg12, zanella sinistra, tipologia Z5,

Ø8 20x20,  *(larg.=1,6+0,9) 18,00 2,500 4,082 183,69

Tratto tra Sg10-Sg11 Zanella Z6  -  Ø8 20x20 *(larg.=1,6+1,2) 14,00 2,800 4,082 160,01

Tratto Sg12 - Sg13, zanella destra  tipologia Z4, Ø10 20x20 18,00 3,950 6,380 453,62

Per ricostruire, previa demolizione degli esistenti, di n. 5 pozzetti

per piastra di base Ø10 20x20, doppia armatura *(par.ug.=2*

5,00) 10,00 1,40 1,400 6,380 125,05

per pareti verticali Ø10 20x20, doppia armatura *(par.ug.=2*5*4) 40,00 1,30 2,100 6,380 696,70

SOMMANO kg 13´095,20 1,54 20´166,61

139 / 139 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme

E.03.040.010.a tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,

compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e

quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola

d'arte. Acciaio in barre

4 Ø14  filanti agli spigoli delle armature delle zanelle, per 850 m 4,00 800,00 1,208 3´865,60

Cappelletti di chiusura e distanziatori, su tutte le zanelle in testa,

con Ø8, con L medio = 45

ogni 25 cm, 4,00 800,00 0,450 0,395 568,80

Lmedio 1,30 m 4,00 100,00 1,300 0,395 205,40

SOMMANO kg 4´639,80 1,43 6´634,91

Fondazione stradale  (Cat 2)

140 / 140 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante

U.05.020.080.a naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o

la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... la d'arte,

misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in

misto granulare stabilizzato con legante naturale

tra Sg5 - Sg6 70,00 5,000 0,400 140,00

tra Sg8 - Sg9 75,00 5,000 0,400 150,00

SOMMANO mc 290,00 21,24 6´159,60

Manto di copertura  (Cat 4)

141 / 141 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 1´647´514,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´647´514,23

U.05.020.095.a costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le

prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti,

... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

tra Sg5 - Sg6 7,00 70,00 4,000 1´960,00

tra Sg8 - Sg9 7,00 75,00 4,000 2´100,00

per risagoma stradale nei punti più sconnessi 7,00 100,00 4,000 2´800,00

SOMMANO mq/cm 6´860,00 1,54 10´564,40

142 / 142 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),

U.05.020.096.a costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita

di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ...

predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)

4,00 1262,00 4,000 20´192,00

SOMMANO mq/cm 20´192,00 1,68 33´922,56

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´692´000,00

T O T A L E   euro 1´692´000,00

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 



pag. 32

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  000 <nessuna> 29´410,81

  001 Strada Vasoria 177´141,04

  002 Strada San Giuseppe Guardiola 81´373,06

  003 Strada San Lorenzo 164´580,66

  004 Strada Mattine-Civita-Tratto Appia 387´047,11

  005 Strada Migliano-Calaggio 375´869,22

  006 Strada Guardiola 277´761,00

  007 Strada Riparulo 198´818,29

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´692´000,00

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Scavo e trasporto 279´476,44

  002 Fondazione stradale 299´747,29

  003 Opere d'arti 275´495,07

  004 Manto di copertura 699´365,18

  005 Interventi di ingewgneria naturalistica 13´108,09

  006 Illuminazione 60´081,88

  007 Segnaletica 29´477,25

  008 Sicurezza 35´249,99

Totale CATEGORIE euro 1´692´000,00

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  001 Vallesaccarda 839´551,49

  002 Scampitella 852´448,51

Totale SUB CATEGORIE euro 1´692´000,00

     Vallesaccarda-Scampitella, 28/03/2018

Il Tecnico

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 


