
Z1

Fresatura   -  164,0 m

Tappetino di usura 4 cm - 164 m

Intervento tra Sg2 - Sg3
ml  = 164,00

Dem. zanella dx  - L= 164 m

Scavo di lavoro  - L= 164 m

Costruzione zanella destra  -
Tipologia Z1 - L = 164 m

Fresatura   -  126,0 m

Tappetino di usura 4 cm - 126 m

Demolizione zanella dx  - L= 102 m
Demolizione zanella sx  - L= 126 m

Intervento tra Sg3 - Sg4
ml  = 126,00

scavo di lavoro dx  - L= 102 m
scavo di lavoro sx  - L= 126 m

Costruzione zanella destra  -
Tipologia Z1 - L = 102 m

Costruzione zanella sinistra  -
Tipologia Z2 - L = 126 m

Z2

Fresatura   -  69,0 m

Tappetino di usura 4 cm - 69 m

Demolizione zanella sx  - L=  69 m

Intervento tra Sg4 - Sg5
ml  = 69,00

Scavo di lavoro sx  - L= 69 m

Costruzione zanella sinistra  -
Tipologia Z3 - L = 69 m

Z3

Demolizione zanella sx  - L =  70 m

Intervento tra Sg5 - Sg6
ml  = 70,00

Z3

Demolizione pavimentazione in
conglomerato bituminoso L = 70 m

Demolizione di fondazione stradale
L = 70 m

Scavo per zanella e per maggiore
profondità per drenaggio  L = 70 m

Posa di pietrame, spessore 1 metro,
larghezza 6,0 m + TNT,  L = 70 m

Strato di fondazione in misto granulare

stabilizzato, s = 40 cm -   L = 70 m

Binder 7cm+4 cm tappetino, L = 4 m

Costruzione zanella sinistra  -
Tipologia Z3 - L = 70 m

Z3

Fresatura   -  320,0 m

Tappetino di usura 4 cm - 320 m

Demolizione zanella sx  - L= 298 m

Intervento tra Sg6 - Sg7
ml  = 320,00

Scavo di lavoro sx  - L= 298 m

Costruzione zanella sinistra  -
Tipologia Z3 - L = (178 + 50 + 70) m

Fresatura   -  258,0 m

Tappetino di usura 4 cm - 258 m

Intervento tra Sg7 - Sg8
ml  = 258,00

Conglomerato bituminoso per strato di

collegamento, per risagoma L = 100 m

Demolizione zanella dx  - L =  52 m

Intervento tra Sg8 - Sg9
ml  = 52,00

Demolizione pavimentazione in
conglomerato bituminoso L = 52 m

Demolizione di fondazione stradale
L = 52 m

Scavo per zanella e per maggiore
profondità per drenaggio  L = 52 m

Posa di pietrame, spessore 1 metro,
larghezza 8,0 m + TNT,  L = 52 m

Strato di fondazione in misto granulare

stabilizzato, s = 40 cm -   L = 52 m

Binder 7cm+4 cm tappetino, L = 4 m

Costruzione zanella destra  -
Tipologia Z4 - L = 52 m

Demolizione zanella dx  - L =  8 m

Intervento tra
Sg9 - Sg10 = 8 m

Demolizione pavimentazione in
conglomerato bituminoso L = 8 m

Demolizione di fondazione stradale
L = 8 m

Scavo per zanella e per maggiore
profondità per drenaggio  L = 8 m

Posa di pietrame, spessore 1 metro,
larghezza 8,0 m + TNT,  L = 8 m

Strato di fondazione in misto granulare

stabilizzato, s = 40 cm -   L = 8 m

Binder 7cm+4 cm tappetino, L = 8 m

Costruzione zanella destra  -
Tipologia Z5 - L = 8 m

Z5

Demolizione zanella dx  - L =  14 m

Demolizione pavimentazione in
conglomerato bituminoso L = 14 m

Demolizione di fondazione stradale
L = 14 m

Scavo per zanella e per maggiore
profondità per drenaggio  L = 14 m

Posa di pietrame, spessore 1 metro,
larghezza 8,0 m + TNT,  L = 14 m

Strato di fondazione in misto granulare

stabilizzato, s = 40 cm -   L = 14 m

Costruzione zanella destra  -
Tipologia Z6 - L = 14 m

Z6

Intervento tra Sg10 - Sg11
ml  =14,00

Demolizione zanella dx  - L =  10 m

Intervento tra
Sg11 - Sg12 ml  =  10 m

Demolizione pavimentazione in
conglomerato bituminoso L = 10 m

Demolizione di fondazione stradale
L = 10 m

Scavo per zanella e per maggiore
profondità per drenaggio  L = 10 m

Posa di pietrame, spessore 1 metro,
larghezza 8,0 m + TNT,  L = 10 m

Strato di fondazione in misto granulare

stabilizzato, s = 40 cm -   L = 10 m

Binder 7cm+4 cm tappetino, L = 10 m

Costruzione zanella destra  -
Tipologia Z5 - L = 10 m

Z1

Z5

Binder 7cm+4 cm tappetino, L = 14 m

Z4

Z4

Fresatura   -  18,0 m

Tappetino di usura 4 cm - 18 m

Demolizione zanella sx  - L= 18 m

Intervento tra Sg12 - Sg13m
= 18,00

Scavo di lavoro sx  - L= 18 m

Costruzione zanella sinistra  -
Tipologia Z4 - L = 18 m

Intervento tra Sg13 - Sg14
ml  = 69

Fresatura   -  69 m

Tappetino di usura 4 cm - 69 m

Demolizione zanella sx   - L =  110 m

Intervento tra Sr1 - Sr2
ml  = 143,00

Demolizione pavimentazione in
conglomerato bituminoso L = 143 m

Demolizione di fondazione stradale
L = 143 m

Scavo per posa drenaggio  L = 110 m

Posa di pietrame, spessore 1 metro,
larghezza 6,0 m + TNT,  L = 110 m

Strato di fondazione in misto granulare

stabilizzato, s = 40 cm -   L = 110 m

Binder 7cm+3 cm tappetino, L = 4 m

Costruzione zanella sx + dx
Tipologia Z2 - L = 110 m

Demolizione zanella dx   - L =  110 mZ2 Z2

Costruzione di pozzetto

Costruzione di 1 pozzetto di attrav.

Fresatura

Tappetino di usura 3 cm

Conglomerato bituminoso binder, per

risagoma stradale

Tappetino di usura 3 cm

Conglomerato bituminoso binder 7 cm

Intervento tra Sr2 - Sr3 - Sr4
ml  = 113,0 + 182,0

Intervento tra Sr4 - Sr5
ml  = 181,00

Rimozione pavimentazione e

fondazione stradale

Rifacimento fondazione stradale

Fresatura

Tappetino di usura 3 cm

Conglomerato bituminoso binder, per

risagoma stradale

Intervento tra Sr5 - Sr6
ml  = 211,00

Stato di fatto (Sg1 - Sg2) Stato di progetto (Sg1 - Sg2)Stato di fatto (Sg1 - Sg2) Stato di progetto (Sg1 - Sg2)
Scala 1 : 50

0.50 4.0 0.50
0.50 4.0 0.50

Stato di fatto (Sg2 - Sg3) Stato di progetto (Sg2 - Sg3)

4.0 0.50

4.0 0.50

Zanella di
progetto Z1

0.50 4.0 0.50 0.50 4.0 0.50

Stato di fatto (Sg3 - Sg4) Stato di progetto (Sg3 - Sg4)

Zanella di
progetto Z1

Zanella di progetto Z2

0.50 4.0 0.50 0.50 4.0 0.50

Stato di fatto (Sg4 - Sg5) Stato di progetto (Sg4 - Sg5)

Zanella di progetto Z3

0.50 4.0

Zanella di progetto Z3

0.50 4.0 0.50

0.
40

0.
90

Tappetino di progetto

Tappetino di progetto

Tappetino di progetto

Tappetino di progetto

1.00

Stato di fatto (Sg5 - Sg6) Stato di progetto (Sg5 - Sg6)

0.
45

0.
40

0.
90

1.00

0.
45

Misto + binder+
Tappetino di progetto

Stato di fatto (Sg7 - Sg8) Stato di progetto (Sg7 - Sg8)

Stato di fatto (Sg6 - Sg7) Stato di progetto (Sg6 - Sg7)

0.50 4.0 0.50 4.0

Zanella di progetto Z3

0.
40

0.
90

1.00

0.
45

Tappetino di progetto

0.50 4.0 0.50 0.50 4.0 0.50

Binder per risagoma +
Tappetino di progetto

1,
0

6.00

0.30

4.00 0.50

0.70 1.0 4.0 0.50 0.40 0.50 0.90

1.
00

8.00

0.
40 0.
40

1.
30

Drenaggio di fondazione stradale +
misto granulometrico +
Binder  + Tappetino di progetto

Drenaggio di fondazione stradale +
misto granulometrico +
Binder  + Tappetino di progetto

0.70 1.0 4.0 0.50 0.40

0.15 1.25

8.00

1.
00

0.
65

0.
40

0.
40

Drenaggio di fondazione stradale +
misto granulometrico +
Binder  + Tappetino di progetto

0.70 1.0 4.0 0.50 0.40

0.15 1.25

8.00

1.
00

0.
90

0.
40

0.
40

4.00 0.50

4.00 0.50

Stato di fatto (Sg8 - Sg9) Stato di progetto (Sg8 - Sg9)

Stato di fatto (Sg9 - Sg10) Stato di progetto (Sg9 - Sg10)

Stato di fatto (Sg10 - Sg11) Stato di progetto (Sg10 - Sg11)

Stato di fatto (Sg11 - Sg12) Stato di progetto (Sg11 - Sg12)

Drenaggio di fondazione stradale +
misto granulometrico +
Binder per risagoma +
Tappetino di progetto

0.70 1.0 4.0 0.50 0.40

0.15 1.25

8.00

1.
00

0.
65

0.
40

0.
40

4.00 0.50

4.00 0.50

4.0 0.4 0.50

0.
4

1.
30

0.
45

Stato di fatto (Sg12 - Sg13) Stato di progetto (Sg12 - Sg13)

Scala 1 : 50

Scala 1 : 50

Scala 1 : 50

Scala 1 : 50

Scala 1 : 50

Scala 1 : 50

Scala 1 : 50

Scala 1 : 50

Scala 1 : 50

Scala 1 : 50

Scala 1 : 50

Scala 1 : 50

Scala 1 : 50

0.50 4.0 0.50 0.50 4.0 0.50

Stato di fatto (Sg13 - Sg14) Stato di progetto (Sg13 - Sg14)

Tappetino di progetto

Tappetino di progetto

Stato di fatto (Sr1 - Sr2) Stato di progetto (Sr1- Sr2)

0.50 4.00 0.50

0.50 4.00 0.50 0.50 4.00 0.50

4.00 0.50

4.00 0.50 4.00 0.50

4.00 0.50

0.
50 Misto + binder+

Tappetino di progetto

Risagoma con  binder+
Tappetino di progetto

Risagoma con  binder+
Tappetino di progetto

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
Dgls. 50/ 2016  (art. 23 comma 7, 8)

Data

COMUNE DI VALLESACCARDA

Provincia di Avellino

LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA'
INTERCOMUNALE VALLESACCARDA - SCAMPITELLA

AI FINI DELLA SICUREZZA DELLA PROTEZIONE CIVILE

Rev Marzo  2018

Regione Campania

I Progettisti Il R.U.P.

             Il Sindaco

Arch. Franco Archidiacono

Oggetto :

TAV.

P-03.1

spazio enti

COMUNE DI SCAMPITELLA

             Il Sindaco

Dott. Antonio Consalvo
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STATO  DI  FATTO  E  DI  PROGETTO

SCAMPITELLA:  STRADE GUARDIOLA - RIPARULO
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